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SIMPLIFICADO.

INDICE
CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS............oiiiiiiiiiiiii e 4
REGIMEN JURIDICO
Clausula 1. REGIMEN JUITAICO.....cueccvereeeieeeecteseeteseete st e e see e et e teeeesaeseaessessaessessaesseessessesssesseessensesnsenns 4
ORGANO DE CONTRATACION
Clausula 2. Organo de CONMrAtACION. ...........c.vvreeveeverereeeseesesseseesssssessessesessssessssesssssssssssssssssessssassassanes 5
Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa..........c.ceceeerevenicnenienenenennncneeeneneneenes 5
CONTRATO
Clausula 4. Objeto y necesidad del CONLIALO..........cccuerrerreereeiiereeteseesteeeestesteseeseesseeeesseessessesssessesssenses 5
Clausula 5. Valor eSHIMACO. .....c..eouerteieieeeieteeeieet ettt sttt et et ettt b e saesb e b e s beseesbe b e st eaenseeenean 5
Clausula 6. Presupuesto base de liCItaCion. ..........c.cceevevieevieniecienieieseesee ettt eeens 6
Clausula 7. Existencia de crédito y financiaCion..........cocceeeeruerierienienienteieiecetecee sttt 6
Clausula 8. Plazo y 1ugar de €JECUCION.......cc.cocuerieriirieieeteieeette ettt ettt st 6
Clausula 9. ReviSiOn de PreCios.........cecueruerrieririierieieniteieeitesteeitest ettt sttt st ae st esbe st e sbestesbesatesbeens 6
LICITADOR
Clausula 10. APtitud PAra COMLTALAT. ........ccueerveereerreeeerrereersesseesseessessesssesseessesseessesssessesssessesssessesssesssessesnees 6

Pagina 1 de 36

Cod. Validacion: 5SA7AKSWAAKT7NC6EZ4HLDL2JZ | Verificacion: http://portomarin.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 1 de 36



L]
[ ]
CONSORCIO
GALEGO Re08
W Serviies e ook & Bimeaini ¥ Concello de Portomarin

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Clausula 11. ProCEimIBNLO. . ...cc.eetertirtertieteeieete ettt sttt et ettt e et e et eatesbe et e saeenaesatenaesaeenees 9
Clausula 12. PUDLCIAAG. ......eotiriiiieieeterteeeteee ettt sttt ettt sttt b et sae et st e ee e 9
Clausula 13. Criterios de adjudicacién. SOBRE UNICO.................ovuuuneeeiiiiiiieeeeeeiiiieeeeeeee, 10
Clausula 14. Garantia Provisional.........c.cceeeerieriereriiniinniercneeerestestesrestestete ettt s 11
Clausula 15. Garantia DefinitiVa..........ccoeeiririniniiiiiieenceeeeree et 11
Clausula 16. Garantia COMPIEMENtATia........cecveeverrerriererriereereeteseeeesreeeesseeeesseessesseessesssessesssessesssessens 12
Clausula 17. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva...........coceeveeeeerereeenercereseseeceseeens 12
PROPOSICIONES

Clausula 18. Presentacién de proposiciones. Forma y contenido.............cooeveriuiiiiniiininniinennenn. 12
Clausula 19. Mesa de Contratacién. Apertura de las proposiciones y adjudicacion...................... 12
Clausula 20. Perfeccion y FOrmMaliZaCion.........cccecuevererinerenienienienieieietceeeeeee et seeeenees 17

EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Comprobacion del replanteo...........ccccverveeciereerieeeereeererteeeesesseesreesesseeseseessesseessessesssesses 17
Clausula 22. Plan de Seguridad ¥ Saltd.........ccooeieiriiininereee ettt 18
Clausula 23. Plan de TeSIAUOS. ......cc.eeteriirietietereeteet ettt ettt ettt et b et sae et e saeeeesaee 19
Clausula 24. Programa de trabajo. ......c.cecuerueeterieeitenieiieneertestentestesteete st eate st ete s bt et e saeetesaeessesaeensesneen 19
Clausula 25. Comunicacién apertura centro de trabajo...........cecueveertererieererrieneeriertenieetesieetese et 19
Clausula 26. Carteles ¥ SEMAles........cocuiviiririireritereetesee ettt sttt st e st e st st e bestesbeebesbeesesaeens 19
Clausula 27. FOtOZrafias. .....cceeueirieireriineriesteteetetete ettt sttt et ettt ettt st sb e s e nen 19
Clausula 28. Ocupacion de 10S tEITENIOS. .......c.eeverririerieeierieetereerteseeaeseessesseessesseessesseessesseessesssessesnsenes 20
Clausula 29. Desarrollo de 108 trabajos........ccveeverierierieriierieeieseeieseesteseeseeseessessessessesseesesseessesseensenns 20

Clausula 30. Normativa laboral, igualdad de género y conciliacién de la vida familiar y personal. Igualdad

de trato y no discriminacién de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.................... 20
Clausula 31. Responsabilidad. Dafios..........cceeverreeiereerieneesieeeesseseesseseessessessesssessesssessesssessesssessesssesses 21
Clausula 32. Gastos de transporte y almacenaje. Custodia y CONSEIVaCiON.........cceeevereereeseerreseesveseesnens 21
Clausula 33. Tributos y proyectos de insStalaCiones.............coceeeeerierierienierenierieseertetete s 21
Pagina 2 de 36

Cod. Validacion: 5SA7TAKSWAAKT7NC6EZ4HLDL2JZ | Verificacion: http://portomarin.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 36



&
L]

CONSORCIO

GALEGO e

R a— =+ Concello de Portomarin
Clausula 34. Derechos del adjudiCatarion..........cuecueeeerreevieneesieseerieeeerteseesies cesveeeesseesesseesesseessesssessessees 22
Clausula 35. Abono de 1a 0bTa @JeCULAA. .......cccvirrrierieiiierieeree ettt ettt e saeesae e sbeesseesteesreasaseens 23
ClAUSULA 36. PIOITOGAS. ... .eeuteuteeuieieeitettetente ettt et e st ete st ebe st e be s st et e s st e beeat et e eatesbe et e sbeeabesaeenbesaeensesaeen 25
Clausula 37.Penalidades administrativas por incumplimiento de plazo de ejecucidn..............cccceue.e. 25
Clausula 38. MOAifiCACIONES........ccveeverieieieieieiieteeeiteteete st stestestestetestestetete st eseeseeseeseesessessessessassansensan 26
Clausula 39. CeSiOn del CONLTALO........cetrrtererrierierieeteteetesteetesteeatesteeatesseetessestesseesesaeesesseesesseensesseens 27
Claususa 40. Recepcion de las obras y certificacion Final........c.cccceoerevennnninennininenereneseeeceene 29
Clausula 41. Plazo de Garantia.........cccceeeueriereeneenirrteteieeniesteeressesteteste st ettt et et e e sse s besbeseessesseneeneenee 30
Clausula 42 Responsabilidad por ViCIOS OCUILOS........cccccvreverirriereerieeeereeteseeeeseeeeseeeeesneseesneessesnnenees 30
Clausula 43 Prerrogativas y facultades de la AdminiStracCion...........ccceeevereeeiereereeseesieneeseeeeseeseeseeenees 30
ClAUSULA 44, RECUISOS. c..cuvevererertetetetestete st et etet et eaeesee st seeebesbesbe st e bebe e entent et eatestenteseebeebesbesbenbensensensen 31
Clausula 45. Deber de confidencialidad...........c..ceererierierieniinieieieee ettt 31
Clausula 46. Proteccion de datos de caracter Personal..........ccccueeeecveeeerieseenieeeeseeeeseeeesseessesseessesseenns 32
N T (0 Pt 33

Pagina 3 de 36

Cod. Validacion: 5SA7TAKSWAAKT7NC6EZ4HLDL2JZ | Verificacion: http://portomarin.sedelectronica.gal/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3 de 36



"
CONSORCIO =7
K S e e gl nnsias ¥ Concello de Portomarin

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS

DENOMINACION “Rehabilitacién y Reforma de un inmueble
para centro intergeracional en el ayuntamiento
de Portomarin”.

CPV 45210000

TIPO DE CONTRATO Contrato de obras

ORGANO DE CONTRATACION Junta de Gobierno Local

PROCEDIMIENTO Abierto Simplificado

FINANCIACION Convenio entre el Consorgio Gallego de

Servicios de Igualdad y Bienestar y el
Ayuntamiento de Portomarin para el
financiamiento de las obras de rehabilitacion y
reforma de wun inmueble para centro
intergeracional en el ayuntamiento de
Portomarin

Financiacién: 100% Consorgio Gallego de
Servicios de Igualdad y Bienestar.

Importe: 100.000,00 euros.

VALOR ESTIMADO 82.644,63 euros

PRECIO 100.000,00 euros

PARTIDA 459.619

PROCEDIMIENTO Abierto con varios criterios de adjudicacién.
PUBLICIDAD Perfil del Contratante:

www.concellodeportomarin.es

REGISTRO http://portomarin.sedelectronica.gal.
LICITACION ELECTRONICA Presentacion Electronica/Apertura Presencial
GARANTIA DEFINITIVA 5%

CLASIFICACION Categoria 1, Grupo G Subgrupo 4
REGIMEN JURIDICO

Clausula 1. Régimen juridico

El contrato a realizar, se califica como contrato de obras, en conformidad con lo
establecido en el articulo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP).

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y al Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, en lo que se refiero a los articulos que estan
vigentes en la actualidad.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto de obras denominado “Rehabilitaciéon y Reforma de un inmueble para
centro intergeracional en el ayuntamiento de Portomarin” redactado por Don Alfonso Fernandez
Losada, Ingeniero Industrial, a la oferta presentada, al contrato formalizado y al acta de
comprobacion del replanteo.

En caso de discrepancia entre el pliego de clausulas administrativas y el pliego de
prescripciones técnicas (proyecto) prevalecera el pliego de cldusulas administrativas.

ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del sector
ptblico en materia contractual corresponde a los o6rganos de contratacion, unipersonales o
colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicién estatutaria, tengan
atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62.2 LLCSP, en el presente contrato de
obras las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa, que
asumirda todas las funciones/ responsabilidades para el buen desarrollo de la obra con arreglo a
LCSP.

El Alcalde del Ayuntamiento de Portomarin podra inspeccionar las obras cuando lo
estime oportuno o encomendar dichas funciones al personal técnico de la Corporacion.

CONTRATO

Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la Rehabilitacion y
Reforma de un inmueble para centro intergeracional en el ayuntamiento de Portomarin, de
acuerdo con el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Portomarin, y redactado por don Don
Alfonso Fernandez L.osada, Ingeniero Industrial, que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto se
adapta a la LCSP.

CPV: 45210000

No se divide en lotes, segtin se justifica por el redactor del proyecto y se explica en la
Memoria Justificativa de necesidad de la contratacion.

Clausula 5. Valor estimado.
El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 82.644,63 €

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacion para calcular el valor

estimado es el que figura en el proyecto, bajo el apartado Justificacién de Precios en el anexo
ndmero 1, y en la Memoria Justificativa de necesidad de la contratacion.
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Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.
El presupuesto base de licitacion es de 82.644,63 € y 17.355,37 € de IVA siendo el total
de 100.000,00 €.

Clausula 7. Existencia de crédito y financiacion.

Para la ejecucién de las obras existe crédito en la partida 459.619, del vigente Presupuesto de
gastos para el ejercicio 2019. La obra cuenta con financiaciéon del Consorgio Gallego de
Servicios de Igualdad y Bienestar, a través del Convenio entre el Consorgio Gallego de
Servicios de Igualdad y Bienestar y el Ayuntamiento de Portomarin para el financiamiento de
las obras de rehabilitacion y reforma de un inmueble para centro intergeracional en el
ayuntamiento de Portomarin.

. La financiacion es la siguiente

- Consorgio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar: 100.000,00 euros.
La financiacion comprende el 100% de la inversiéon proyectada.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de la obra sera de 1,5 meses y en todo caso, como fecha limite de
finalizacion de las obras el 15 de mayo de 2019.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, siempre y cuando el Ayuntamiento de Portomarin autorice el inicio
de la obra.

El contrato se ejecutard en la edificacion denominada “Casa do Medico” propiedad
municipal y situada en la villa de Portomarin.

Clausula 9. Revisién de Precios.
No se contempla la revision de precios.

LICITADOR

Clausula 10. Aptitud para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas
espafiolas o extranjeras que cumplan lo estipulado en los articulos 65 a 88 de la LCSP y
acrediten lo siguiente o se encuentren debidamente clasificadas:

1. Plena capacidad de obrar (art 65 a 70 LCSP):

1.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro publico que corresponda, segtn el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2. La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.
1.3. La capacidad de obrar de las personas fisicas se acreditard con el documento
nacional de identidad, nif, pasaporte o documento equivalente.
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1.4. Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misi6n Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administraciéon a que se
refieren los arts. 71 a 73 LCSP.
2.1 Los licitadores cumplimentaran el Anexo I, donde se incluye la declaracion relativa a no
estar incurso en prohibiciones para contratar con la Administracion.

3. Y acrediten su solvencia econdémica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la clausula presente y art 77).

Con arreglo a la Disposicién final decimosexta de la LCSP para la celebracién del
presente contrato los licitadores podran no estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De estar clasificados deben estar a nivel de grupo, subgrupo y clase en algunas de las
siguientes Categoria 1, Grupo G Subgrupo 4 y esta condicion acreditaria sus condiciones de
personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional para contratar no siendo necesario
aportar alguna otra documentacion en este sentido.

De no estar inscritos los licitadores en los registros antes mencionados deberan acreditar
los requisitos especificos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los
términos y por los medios que se relacionan:

3.1. La solvencia econémica y financiera debera acreditarse por uno de los siguientes
medios (art. 87 LCSP):

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito a que se refiere
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de
las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las
ofertas por importe igual o superior al 50% del valor estimado del contrato. Se considerara
acreditada la solvencia si volumen anual de negocios exigido es igual o superior a 41.322,31
€.

b) Patrimonio neto al cierre del dltimo ejercicio econémico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual ou superior al 50% del valor
estimado del contrato. Se considerara acreditada la solvencia si Patrimonio neto es igual o
superior a 41.322,31 €.

De optar por alguno de los supuestos anteriores se aportara la siguiente
documentacion:

La aportacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

¢) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al del valor estimado del contrato. Se considerara acreditada la
solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un minimo anual igual o superior al
valor estimado del contrato, 82.644,63 €
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La aportacién de pdliza o certificado de seguros por riesgos profesionales
acompaiado de justificante de haber sido abonada.

3.2. La solvencia técnica o profesional deberad acreditarse por uno de los siguientes

medios (art. 88 LCSP):

a)

b)

d)

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando
sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas
de cinco afios antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrdan la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este tltimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en
los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el
capital social de esta.

Se considerard acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes.

Se considerard acreditada la solvencia cuando el personal técnico sea adecuado y
proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de la misma.

Se considerara acreditada la solvencia cuando la titulacién académica y profesional de la
plantilla sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra

Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de directivos durante
los tres tltimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente.

Se considerara acreditada la solvencia cuando la plantilla media anual de la empresa y el
nimero de directivos durante los tres tultimos afios sea adecuado y proporcionado a la
naturaleza y presupuesto de la obra

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

Se considerara acreditada la solvencia cuando la maquinaria, material y equipo técnico que
se describa sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra.
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f) Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o
varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningtn caso sea
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucién de un ntimero determinado de
obras.

Podra acreditarse la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda
la duracién de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibiciéon de contratar y de acuerdo con los
requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

Uniones Temporales de Empresas.
La Administraciéon podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 69 LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula
10 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a
efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se
estara a lo dispuesto en el articulo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unién Temporal debera formalizar la misma,
en escritura publica, asi como presentar el N.ILF. de la Unién Temporal, todo ello dentro del
plazo de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de adjudicacién, y la
duracién de la misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Los empresarios que concurran agrupados en Union Temporal quedaran obligados
solidariamente ante la Administracién.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Clausula 11. Procedimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.1 LCSP el presente contrato se
adjudicard por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicacién
evaluables de forma automadtica de conformidad con lo establecido en los articulos 145 y 146
LCSP.

Clausula 12. Publicidad.

El anuncio de licitacion del contrato se publicard tinicamente en el perfil del
contratante: www.concellodeportomarin.es. Se publicardn ademas los pliegos de clausulas
administrativas.
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Clausula 13. Criterios de adjudicacién. SOBRE UNICO.

Los licitadores deberan presentar la oferta conforme al Anexo I pudiendo presentar
oferta a todos los aspectos propuestos por el Ayuntamiento, o solamente a los que consideren.

Para la valoracién de la proposicion y la determinacion de la oferta mas ventajosa se
atendera a varios criterios de adjudicacion, dependiendo de criterios objetivos que resulta ser:

13.1.- Mejoras elegidas por el organo de contratacion: Se valorara hasta un
maximo de 40 puntos.

Mejora objetiva, que resulta ser la siguiente:

13.1.1.- Acondicionamento de espacio adicional. 60 puntos.

Capitulo Resumen % Importe
1 DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO....ccueererareessersrnsrsenes 3,33 627,55
2 ESTRUCTURAL. oot cetiinessis sisssssas s s ns s sn s sm ses ns s ns s s s s s masnn 173 326,02
3 SOLADOS Y TECHOS...c..ccccmusimisssinsasnsssnsnsssnsassensasssnsasasssasasss 1741 3.278,43
4 CERRAMIENTOS ¥ ACABADDS.......cinimnmrimimsnemrsssnsssssansnnns 6,54 1.232,56
5 PINTURA...c.onimiicmrnnsnnnnnnns .- 2,49 468,15
6 CARPINTERIA INTERIOR.....cciiiirinisninnmnsmsmsnsrsnsnssss s amssns 6,34 1.194,04
7 CARPINTERIA EXTERIOR. .....ccveeeereereesecnsesnessesseeseessesnsssnns 27,65 5.208,94
8 FONTANERIA Y SANEAMIENTO...ccerueueerremreeseesarssssesssasssenes 8,86 1.668,98
10 INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES............ 25,30 4.765,10
11 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS........... 0,35 66,15
TOTAL EJECUCION MATERIAL 18.835,92

13,00% Gastos generales ... 2.448,67

8,00% Beneficio industrial........ 1.130,16
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 3.578,83
TOTALSIN IVA 22.414,75

21,00% LVA. 4.707,10
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.121,85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  27.121,85

Para mas informacion se dispone en el expediente de un informe técnico de mejoras en
el que constan planos, precios descompuestos y demas documentacién necesaria.

13.2.-Reduccion del plazo de ejecucion: Se valorara hasta un maximo de 10 puntos.

Se valorara la ejecucion del plazo previsto en el pliego que es de 1,5 meses.

La puntuacion maxima sera de 10 puntos, a razén de 5 puntos por cada 0,25 meses de
reduccién.

13.3.-Ampliacion del plazo de garantia: Se valorara hasta un maximo de 10 puntos.

Se dara la maxima puntuacion al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de
garantia e al resto de los licitadores se le asignara la puntuaciéon que corresponda como
consecuencia de la aplicacion de la proporcién correspondiente a su oferta.

Solo se valorara la ampliacion del plazo de garantia hasta un maximo de 5 afios (es
decir, el plazo inicial de 1 afio mas 4 afios).

Si algunha oferta se presenta por mayor plazo de garantia del previsto en el paragrafo
anterior tendrd 0 puntos. No entanto, aunque se puntiie con 0 puntos en caso de resultar
adjudicataria, la empresa debera cumplir el plazo de garantia maximo de 5 afios.
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13.4.- Organizacion, cualificacion y experiencia del personal que vaya a adscribirse
a la ejecucion de la obra objeto del contrato: Se valorara hasta un maximo de 20 puntos.

La puntuacion se otorgara de la siguiente manera:

-Por cada obra ejecutada de similares caracteristicas: 5 puntos.

Hasta un maximo de 4 obras.

Se valorara la acreditacion de que la empresa cuenta con personal que vaya a adscribir a
la ejecucion del contrato objeto del presente pliego, que cuenten con cualificacién y experiencia
en obras de rehabilitacion y reformas de edificaciones publicas.

Debera certificarse por la empresa dicho extremo, relacionando el personal con las
obras ejecutadas en los tdltimos cinco afios.

Los trabajadores deberan identificarse redactando una relaciéon nominal en la que conste
el DNI.

Clausula 14. Garantia Provisional.

De conformidad con lo establecido en el articulo 106 LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitucion de la garantia provisional.

Clausula 15. Garantia Definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145, debera constituir a disposicién del érgano de contrataciéon una garantia definitiva. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.

La constitucién de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacién.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere LCSP.

La garantia definitiva se constituira en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP:
15.1 En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecion, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilizacién de los valores anotados se depositaran en la Caja General de
Depésitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos ptblicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades
locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos
que se celebren en el extranjero.
15.2 Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, que deberd depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

15.3 Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados
en la letra a) anterior.
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Clausula 16. Garantia Complementaria.
No se contempla
Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el
organo de contratacion podra ordenar la ejecucion de las mismas a otra empresa, corriendo a
costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la
garantia si fuere suficiente, y si el importe de la reparacién excediera del importe de la garantia
se exigira el abono de dichos gastos por la via de apremio.

PROPOSICIONES
Clausula 18. Presentacion de proposiciones. Forma y contenido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159 LCSP las proposiciones deberan
presentarse necesariamente y tUnicamente de forma electrénica, en el siguiente registro:
http://portomarin.sedelectronica.gal. Se presentaran en el plazo de 20 dias naturales contados
a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante.

NECESARIAMENTE la presentacién de la oferta serd asi: el Registro de la Oferta
serd electrénico, DEBIENDO presentar junto con el justificante de dicho registro en el plazo
de presentacién de ofertas, el Sobre Unico debidamente identificado y lacrado en el
Ayuntamiento de Portomarin.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: Ademais, se establece como
condiciones especiales de ejecucion las de caracter social y laboral en relacion con la

ejecucion del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del articulo 145 de la L.CSP, no
siendo directa o indirectamente discriminatoria la siguiente condicién de ejecucion:

Con la finalidad de favorecer la mayor participacion de la mujer en el mercado

laboral y la conciliacion del trabajo y la vida familiar, se establece como condicion especial

de ejecucion la contratacion de 1 trabajadora que figure como demandante de empleo. SE
PRESENTARA CONFORME AL ANEXO 1.

Las propuestas de los interesados deben ajustarse a los pliegos y a los documentos
que rigen la licitacién, y su presentacion implica la aceptacion incondicional por parte del
empresario del contenido de todas sus clausulas o condiciones, sin excepcion ni reserva alguna.
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Cada licitador no podra presentar mas de una propuesta, ni suscribirse a ninguna
propuesta en union temporal con otras personas si lo hace individualmente o si aparece en mas
de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por las cuales esta suscrito.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentara en un UNICO
SOBRE.

El sobre se presentard cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF. En su interior se hara constar una relaciéon numérica de los documentos que contiene.

En lo que respecta a las Uniones Temporales de Empresarios, deberan presentar una
unica declaracion responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme
al modelo del Anexo I, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte de
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracion que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unioén.

El 6rgano o la mesa de contrataciéon podran pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

La declaracién responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se
presentara redactada conforme al modelo establecido en el Anexo I al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
Mesa de contratacion mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido.

Clausula 19. Mesa de Contratacién. Apertura de las proposiciones y adjudicacién.

Mesa de contratacion.

La Mesa de contratacion estard presidida por un miembro de la Corporaciéon o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario-Interventor, asi
como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacién entre el personal funcionario
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion, o miembros electos de la misma, sin
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que su nimero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la Mesa de contratacién no podran suponer mas de un tercio del total de miembros de la
misma. Actuara como Secretario un funcionario de la Corporacion.

La composicion de la Mesa se publicard en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion correspondiente.

La Mesa de Contratacion estara integrada por:

- Presidente: D. Juan Carlos Serrano Lopez (Alcalde-Presidente), ou persoa en quen
delegue.
- Secretario: D* Alicia L.opez de la Iglesia. (Administrativo do Concello de Portomarin), ou
persoa en quen delegue.
- Vocais:
- D? Nadia Diaz Vazquez, Secretario-Interventor do Concello de Portomarin.
- Técnico designado pola Excma. Deputacion Provincial de Lugo.
- Letrado/a asesor/a do Servizo de Asistencia Xuridica as Entidades Locais da Excma.
Deputacion Provincial de Lugo.

Apertura:

La mesa de contratacién en acto publico procedera a la apertura de la proposicién y a su
lectura. El acto de apertura sera el segundo dia hébil posterior al de finalizacién de presentacién
de las proposiciones, pudiendo modificarse, por resolucién motivada que se publicara en el
perfil del contratante, respetando en todo caso el plazo estipulado en el articulo 157.3 de la
LCSP.

Finalizado el acto ptblico, en la misma sesi6n, la mesa procederd a calificar la
declaracion presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncién
de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149, si bien el plazo
maximo que para que el licitador justifique su oferta serd de 5 dias habiles, desde la fecha del
envio de la correspondiente comunicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor nimero de mejoras propuestas por el érgano de contratacion a realizar.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c¢) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor ntmero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
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b) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacién de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
se indicardn conforme al Anexo I y posteriormente el licitador que presente la oferta mas
ventajosa lo acreditard mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite
los criterios sociales anteriormente referidos.

Posteriormente, la mesa realizard la propuesta de adjudicacién a favor del candidato
con mejor puntuacién. Se requerira a este que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente por medios
electrénicos y con firma electronica:

La documentacién que se indica a continuacién:

19.1 Acreditativo de la personalidad y capacidad. Representaciéon. Conforme se indica
clausula 10.1.

Esta documentacion debera bastantearse previamente por la Secretaria del Ayuntamiento
de Portomarin o funcionario habilitado.

19.2. Clasificacion. Documento acreditativo de que cuenta con la correspondiente
clasificacion en Categoria 1, Grupo G Subgrupo 4.

19.3 Inexistencia de prohibicién de contratar. Teniendo en cuenta que se exige que los
licitadores cumplimenten el Anexo I, donde se incluye la declaracion relativa a no estar incurso
en prohibiciones para contratar con la Administracién, el licitador que presente la mejor oferta
no tendra que volver a presentar dicha declaracion.

19.4 Solvencia, cuando no se presenta la clasificacion y en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea. Conforme se indica
clausula 10.3.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 dela LCSP, cada una de ellas también deberd presentar la
documentaciéon a que se refieren los apartados anteriores de esta clausula, junto con un
compromiso debidamente firmado por el licitador y por el representante de la otra u otras
entidades que indique cuales es la solvencia o medios que pone a disposicién de la entidad
licitadora y ademas de recojer los aspectos indicados en el apartado 8 del Anexo I y dirigido
este compromiso al 6rgano de contratacion.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién
temporal, cada una de las empresas integrantes en la U.T.E. también deberd presentar la
documentacion a que se refieren los citados apartados.

19.5. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

¢ QOriginal o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades econdmicas

en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, el dltimo recibo completado
con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto. (Certificacién censal).

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el art. 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley -reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucién expresa de la concesién de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.
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Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

e C(Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

e FEl licitador propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Portomarin. La
administraciéon local, comprobard mediante los datos obrantes en tesoreria el
cumplimiento de esta obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social.

e Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el articulo 14 del RGLCAP.

19.6 Direccion electrénica habilitada para notificaciones. Se designara una direccién de
correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que deberd ser “habilitada” de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta.

19.7 En todo caso debera constituirse la garantia definitiva.

19.8 Certificacion por la empresa de experiencia regeneracion con riegos asfalticos en
viales, relacionando el personal con las obras ejecutadas en los tltimos cinco afios. Los
trabajadores deberan identificarse redactando una relaciéon nominal en la que conste el DNI.

19.9. Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios
sociales anteriormente referidos como criterios de desempate.

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracién de tal modo
que la renuncia a la adjudicacion del contrato o a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier
fase de tramitacion del expediente faculta a la Corporacién a que proceda a la incautacién de la
garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios causados a la
Administracién contratante y demas consecuencias previstas en la LCSP.

También se considerara renuncia la no justificacion en plazo de la disponibilidad de los
medios personales y materiales.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia
provisional, la Corporacién podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio,
asi como para la indemnizacion de dafios y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracion tendra
las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

La propuesta de adjudicacioén del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no adjudicar o

celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el érgano de
contratacion antes de la formalizacion.
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Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento
debera estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato
o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

Adjudicacion:
El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias héabiles
siguientes a la recepcién de la documentacion.

La adjudicacién se notificard a los licitadores y simultdneamente se publicara en el
perfil del contratante.

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberan abrir una
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil, articulo 68.2 LCSP.

Clausula 20. Perfeccion y Formalizacion.
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacién y ademdas podra formalizarse en escritura publica si
asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En
este caso, el contratista debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple
del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme a
los articulos 44 y 153 de la LCSP la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspensién de la formalizacién del contrato el érgano de contrataciéon requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco dias a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacién para la formalizaciéon.

En los restantes casos, es decir, si el contrato no es susceptible de recurso especial, la
formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores, y en la fecha que
seflale la Administracién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiese constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la causa de la no formalizacién fuera imputable a la Administracién, se indemnizara
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Comprobacion del replanteo.
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Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la formalizacién del contrato se efectuara la
comprobacién del replanteo, en la fecha en que la Administracién sefiale, quedando obligado el
contratista, previa notificacién a la direccién del correo electrénico que figura en su oferta, a
acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de
Replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, con el caracter de
incumplimiento de obligacién esencial, dando lugar a la tramitaciéon de un expediente de
resolucion de contrato.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde
el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LLCSP serd causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificaciéon del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciaciéon de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucién.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

El contratista debera iniciar las obras dentro de los dos dias naturales siguientes al de la
firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el
articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Alcalde del Ayuntamiento de
Portomarin dentro de los 5 dias naturales siguientes al de la firma del contrato y en todo caso
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antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud designado para la obra, o en su caso, la direccion facultativa.

Clausula 23. Plan de residuos.

En aplicacién del articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

El contratista estard obligado a presentar al Ayuntamiento de Portomarin un plan que
refleje como llevarad a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el
articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccioén y gestién de los residuos de construccion y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa mediante el pertinente informe y
aprobado por el 6rgano de contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

Clausula 24. Programa de trabajo.
Se exime al contratista de la presentacién del programa de trabajo.

Clausula 25. Comunicacion apertura centro de trabajo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con caracter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacion
debera exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 26. Carteles y Seiiales.

En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su
costa un cartel informativo cuyo modelo sera facilitado por el departamento correspondiente de
esta administracion.

Debera permanecer instalado durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de
obras, peligro, precaucién, desviacién, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de la
Circulacion y normativa de Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

Clausula 27. Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra las siguientes fotografias
por triplicado:
a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracion
en formato digital, acompafia de breve memoria explicativa firmada electrénicamente, el
reportaje fotografico o el video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion de las obras en
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sus distintas fases. La citada documentacién podra utilizarse por El Ayuntamiento de Portomarin
libremente y sin limitacién temporal.

Clausula 28. Ocupacién de los terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

Clausula 29. Desarrollo de los trabajos.

29.1 El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad
y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra,
asi como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en
el articulo 126.5 LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

29.2 Recepcion y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los
materiales en la obra previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y
formas que éste sefiale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el
Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

29.3 Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la
devolucién de la garantia definitiva el contratista respondera de la ejecuciéon de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la
circunstancia de que los representantes de la Administraciéon hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

29.4 Demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se
advierte vicios o defectos en la construccién, o se tienen fundadas razones para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la
ejecucion, y siempre antes de la aprobaciéon de la devolucién de la garantia definitiva, la
demolicion y reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

29.5 Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. Asimismo, el
contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica
y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas
o0 desde la subsanacion de estas. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin
dafio o perjuicio, quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el articulo 244 L.CSP.

Clausula 30. Normativa laboral, igualdad de género y conciliacion de la vida

familiar y personal. Igualdad de trato y no discriminacién de lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales e intersexuales.
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El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo y prevencién de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género y conciliacion de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas
necesarias para su efectividad.

De igual modo debera adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril,
por la igualdad de trato y la no discriminacion de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas practicas en el ambito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminaciéon por razén de
orientacién sexual e identidad de género , considerandose su cumplimiento condicién especial
de ejecucion , y su incumplimiento se considerard incumplimiento de obligacién esencial y
causa de resolucion de contrato (art 12.8 Ley 2/2014).

El contratista estd obligado a facilitar toda la documentacién acreditativa del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta clausula cuando se lo solicite la
Administracién, el director de obra o el 6rgano de contratacion. En todo caso, el contratista y la
Administracién deberdn observar la normativa vigente en materia de proteccion de datos de
caracter personal.

Clausula 31. Responsabilidad. Daiios.

Seré de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios
y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se
extinguira hasta que haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracién, sera ésta responsable dentro de los limites
establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista responderd civil y, en su caso, penalmente de los dafios
causados al Ayuntamiento de Portomarin o a terceros como consecuencia de los vicios ocultos
de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

Clausula 32. Gastos de transporte y almacenaje. Custodia y conservacion.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el
lugar sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y deposito.

El contratista deberd responder de la custodia y conservacién de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios
en los bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

Clausula 33. Tributoes y proyectos de instalaciones.

El adjudicatario deberd pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios
publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre
la obtencién la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente
apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracion, la realizacién de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se
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prevean en el proyecto (electricidad, etc.), que sean necesarios para la aprobacién por los
organismos competentes de la administracién, asi como la tramitacién ante dichos organismos y
pago de las tasas correspondientes.

Clausula 34. Derechos del adjudicatario.

Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a
las clausulas del presente Pliego.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 198 LCSP, el abono debera efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacion de la certificacion de obra y conformidad de la factura:

Una vez expedida la certificacién de obra, dicho documento debera presentarse por el
Director de obra ante la entidad contratante y el contratista deberd proceder a la emision y
presentacién de la factura correspondiente y del resto de la documentaciéon requerida,
incumbiéndoles tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el
cumplimiento de esta obligacién formal. Una vez cumplido integramente este requisito, se
iniciard el cémputo de los treinta dias naturales para que la Administraciéon apruebe la
documentacion presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligacién; no obstante, si la
documentacion presentada adoleciese de algin defecto, serd devuelta al contratista para su
correccion, no iniciandose el plazo sefialada hasta que los documentos se hayan presentado de
nuevo en punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe) debidamente subsanados.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura electronica que haya expedido
por las obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe) a efectos
de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la
misma:

ORGANO GESTOR L01270497
OFICINA CONTABLE L01270497
UNIDADE TRAMITADORA  L01270497

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la
obligaciéon de pago, el Ayuntamiento de Portomarin deberd realizar el pago dentro de los
inmediatos treinta dias siguientes.

Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento
del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.198
LCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna
certificaciéon contenga algin error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el
momento de prestar conformidad a la certificacién, expresamente y por escrito la existencia del
mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la certificaciéon, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés
de demora a partir de la expedicion de la certificacién subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omisién o ésta no se hubiera
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta
que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el
punto general de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
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normativa vigente de facturacion permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se
presentara en el registro del Ayuntamiento de Portomarin.

Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administraciéon con un mes de
antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensién, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.

Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracién fuera superior a seis
meses. (Art. 198.6 LCSP)

Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 200 del LCSP y
en las condiciones sefialadas en la clausula 39 del presente pliego.

Clausula 35. Abono de la obra ejecutada.

35.1 Mediciones.- La Direccién Facultativa realizara mensualmente y en la forma que
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la direccién con la
suficiente antelacidn, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribiré el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones del Ayuntamiento de Portomarin sobre el particular.

35.2. Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios
contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

35.3 Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacién
valorada y se tramitaran por la Direccién Facultativa en los cinco dias siguientes del periodo
que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

La presentacion de la factura y certificacion de obra debera realizarse dentro de los
primeros diez dias del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto
pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio.

35.4 Pagos.

35.4.1 Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompaiiadas
de relacion valorada expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por
el Pleno del Ayuntamiento de Portomarin. Asimismo se adjuntaran las fotografias del
cartel de obra a que se refiere la clausula 27 y declaraciéon responsable de que el
contratista ha cumplido las condiciones establecidas en las clausulas 30, 23 y 39.
Asimismo, el contratista deberd presentar factura por igual importe que el de la

certificacion, en el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a aquel al que
corresponda la certificacién de obra.

La factura deberad presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacién permita su
presentacién en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro del Ayuntamiento de
Portomarin, en el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 de cada mes.

La factura debera contener los datos establecidos en la normativa de facturas.

Las certificaciones mensuales tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

Pagina 23 de 36

Cod. Validacion: 5SA7TAKSWAAKT7NC6EZ4HLDL2JZ | Verificacion: http:/portomarin.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 23 de 36



"
CONSORCIO =7
K S e e gl nnsias ¥ Concello de Portomarin

En cuanto a los plazos y tramites se estara a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.

35.4.2 Abonos a cuenta por materiales acopiados

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de
los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacién
que tendra por unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticién expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como ttiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.
¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las cantidades anticipadas,
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales. Este Plan lo elaborara la Direccién de Obra acompafandolo con la relacion valorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 35.4.4 de este Pliego.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién
valorada mensual o en otra independiente.

A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara
por la direccién de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de
obra.

35.4.3. Aboneos a cuenta por instalaciones y equipos.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20
por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria explicativa de
los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 35.4.4 de este
Pliego.

En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucion se estara a lo
dispuesto en el apartado 35.4.2.

35.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones
y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente aval
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido
en el art. 240 LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a medida
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
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35.5 Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracién, podran
ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracién, sera requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo
de cesion. A tal efecto, se considerard que la notificacién se ha producido cuando se haya
consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, y presentado en el
Registro de entrada del Ayuntamiento de Portomarin.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se
ponga en conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a nombre del
contratista surtiran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no producirdn efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracion
podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual.

Clausula 36. Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prorroga del tiempo que se le
habia sefialado el 6rgano de contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo menos
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Clausula 37.Penalidades administrativas por incumplimiento de plazo de
ejecucion.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de la Administracién, la totalidad de su
objeto.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, clausula 8 o si ofrece mejora.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte del
Ayuntamiento de Portomarin. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en
la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucién y la
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior
seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién) Penalidades

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros
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Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1,20 por cada 1.000 euros

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Clausula 38. Modificaciones.

En el presente pliego no se prevén modificaciones y sélo podran ser modificados por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccién 4 ® de la
Seccién 3* del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo
207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los 6rganos de contrataciéon sélo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el
apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideraciéon de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el
apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccién 4 * de la
Seccién 3? del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y
242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

38.1 Procedimiento a seguir.

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

38.1.2 Modificaciones que supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea
necesario realizar una nueva licitacion,

Los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracién, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no
aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del
contrato conforme al articulo 211 de esta Ley.

38.1.3 Modificacion que contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas

Antes de efectuar la medicion parcial de las mismas, deberd comunicarse a la
Intervencién de la Administracién correspondiente, con una antelacién minima de cinco dias,
para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién
material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la
recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relacién con el
apartado 2 del articulo 210.LCSP

38.2 Tramitacion. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara
del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
tramitara de acuerdo con las condiciones de la clausula 34.6.2.
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38.3 Tramitacion de una modificacion que exija la suspension temporal total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés piublico

El 6rgano de contratacion podra acordar que contintien provisionalmente las mismas tal
y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccién facultativa, siempre que:

1.- El importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido,

2.-'Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El expediente de continuacién provisional a tramitar al efecto exigird exclusivamente la
incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificacién, la descripcion basica de las obras a realizar y
la justificacién de que la modificacién se encuentra en uno de los supuestos previstos en el
apartado 2 del articulo 203.

b) Audiencia del contratista.

¢) Conformidad del 6rgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe del érgano de contratacién, Pleno del Ayuntamiento de Portomarin, en el
caso de que en la propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe debera
motivar la adecuacién de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del articulo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional deber
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacién
del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, seran objeto de certificaciéon y
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:

Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera
acordada por el drgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose
el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
articulo 211.

38.4 Reajuste de la garantia. Cuando como consecuencia de la modificaciéon del
contrato aumente el precio del mismo, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del
incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro del plazo méaximo de 15 dias naturales a contar desde la notificaciéon de
aprobacién de la modificacion.

La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del
contrato.

Clausula 39. Cesion del contrato.

39.1 Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizacién del érgano competente de la Corporacion, con los requisitos
y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales
a contar desde la autorizaciéon expresa por el 6rgano de contrataciéon de la cesion. La no
constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

39.2. Subcontratacién
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39.2.1 En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacién la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando:

1.- La parte de la prestacion que se pretende subcontratar

2.-Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
3.- Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo
no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71. El contratista
principal deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacién que sufra
esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de
esta circunstancia serd suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditaciéon de la
aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebraciéon del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los licitadores tendran la obligacién de comunicar los subcontratos que no se ajusten a

lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes a las sefialadas
en ella, y no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 39.2.1 de este apartado,
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicién a los mismos. Este
régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripcion de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria para atender a una
situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

39.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion
La infracciéon de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en esta Ley, y en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera previsto en
los pliegos:

a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

39.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumir4, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, con arreglo
estricto al presente pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta clausula no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningtin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217
tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la
LCSP los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracién contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberdn observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

39.3. Obligacion cumplimiento plazos pago a subcontratistas

El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216.
LCSP.

39.4. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores

El Ayuntamiento de Portomarin, a través de la Direcciéon de la obra u otros técnicos
designados por el érgano de contratacién, podrd comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran al Ayuntamiento de Portomarin,
cuando este lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente ptiblico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades del 10% del precio del contrato,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 37
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

Clausula 40. Recepcion de las obras y certificacion Final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista
para su terminacién, con una antelacién minima de 15 dias hébiles.

La recepcion de las obras se realizarda como maximo dentro del mes siguiente a la
terminacion de las obras.

El contratista debera entregar en dicho acto de recepcion el soporte electronico en el que
se recojan las fotografias y/o reportaje en video de la ejecucion de la obra a que se refiere la
clausula 27.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacion.
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Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribirdn todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la ley. En cuanto al plazo del interés
de demora se estara a lo establecido en la clausula 34 de este Pliego.

Clausula 41. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de 6 meses a contar desde la recepcion de las
obras, salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantia mayor, que en ningin
caso sera superior a 5 afios.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacién de
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos
necesarios para su reparaciéon se ejecutaran por la Administraciéon contratante, a costa del
contratista.

Clausula 42 Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha
de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43 Prerrogativas y facultades de la Administracién.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender
la ejecucion del mismo acordar su resolucién y determinar los efectos de esta.
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Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningin caso dichas
facultades de inspeccién podran implicar un derecho general del érgano de contratacion a
inspeccionar las instalaciones, oficinas y demdas emplazamientos en los que el contratista
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan
quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191
LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 44. Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicacién de
los contratos de obras de las Administraciones Publicas, podran ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Clausula 45. Deber de confidencialidad

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de
la adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los
6rganos de contratacion no podran divulgar la informacién facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros
posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el
contenido de los informes y documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el
6rgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en ningin caso a documentos
que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podréa impedir la divulgacién ptiblica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los plazos
finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en
todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que

Pagina 31 de 36

Cod. Validacion: 5SA7AKSWAAKT7NC6EZ4HLDL2JZ | Verificacion: http://portomarin.sedelectronica.gal/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 31 de 36


http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html

- ®
[ ]
CONSORCIO
GALEGO Re08
v Serviies e it ol & Bieat ¥ Concello de Portomarin

tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion.

Clausula 46. Proteccion de datos de caracter personal
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de proteccién de datos se
encuentren en vigor a la adjudicacion del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
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Anexo I
Modelo de declaracién responsable

Numero de expediente: 110/2019
Denominacién del contrato: “REHABILITACION Y REFORMA DE UN INMUEBLE PARA
CENTRO INTERGERACIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE PORTOMARIN”

Datos del declarante

Nombre: Apellidos: DNI:

Teléfono: Fax: Correo electrénico:

Domicilio social:

En caso de representacion:

Entidad mercantil a la que representa:

NIF:

Cargo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que son ciertos los datos que se indican en la declaracién responsable.

Que tomo parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la

adjudicacién de las obras comprendidas en el Proyecto de REHABILITACION Y REFORMA

DE

UN INMUEBLE PARA CENTRO INTERGERACIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE

PORTOMARIN y a cuyos efectos hago constar:

1)

2)

3)

4)

5)

Que conozco y acepto incondicionalmente, sin excepciones o reserva ninguna, el pliego de
clausulas administrativas particulares, el proyecto de obra, asi como la restante
documentacion de caracter contractual que regula la licitacion de referencia.

Direccién electrénica habilitada:

Que se cumplen los requisitos de capacidad de obrar para contratar con la Administracién
que exige la LCSP y conforme a lo descrito en el presente pliego.

Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitaciébn y cuenta con la personalidad juridica, y, en su caso, la
representacion, necesaria para contratar con la administraciéon. Que ostento poder bastante
para representar a la entidad licitadora (en el caso de personas juridicas).

Que cuenta con la correspondiente clasificacién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado y que las circunstancias de la entidad que en él figura
respecto de los requisitos exigidos para la admision en el procedimiento de contratacion son
exactas y no experimentaron variacion:

(Marecar lo que corresponda, indicando la clasificacién en su caso)
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6) Que ni el firmante de la declaracién, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, no estan incursos en prohibicion de contratar alguna
conforme a lo que exige la LCSP.

7) Que la entidad cuenta con la adecuada solvencia econéomica y financiera y la solvencia
técnica o profesional exigida en la LCSP y conforme a lo descrito en el presente pliego.

8) Que se integra la solvencia por medios externos:

|:| SI, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP. Se dispondra
durante toda la ejecucion del contrato de la solvencia o medios y que no esta sometida a
condicion o limitacién alguna. (se aportara declaracion de cada una de las empresas a través
de las cuales se acredite la solvencia, conforme a este modelo y cumplimentando lo
requerido para dar cuamplimiento a lo establecido en LCSP)

[ ] wo

9) Que se trata de empresa extranjera:

SI, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

I:INO

10) Que concurre con empresas vinculadas

|:| SI, Denominacioén:

( se aportara declaracion de cada una de las empresas vinculadas, conforme a este modelo y
cumplimentando lo requerido para dar cumplimiento a lo establecido en LCSP)

I:INO

11) Que la entidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 140.3 de la LCSP, aportara ante
el organo de contratacion, cuando le sea requerido, la totalidad o una parte de los
documentos justificativos del cumplimento de los requisitos a que se refiere el 140.1 de la
LCSP, cuando resulte necesario para en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, y en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
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12) Que no forma parte de los 6rganos de Gobierno o Administracion de la Entidad ningun alto
cargo de la Administracién General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, de la Ley
1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organizativa 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
electoral general, en los términos establecidos en la misma.

13) Que ni el firmante de la declaracion, ni ninguno de los administradores o representantes de
la entidad a la que represento, es conyuge, persona vinculada con analoga relacion de
convivencia afectiva o descendientes de las personas a las que se refiere el parrafo anterior
(siempre que, respecto a estos dltimos, dichas personas ostentan su representacion legal).

14) Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias
con la hacienda estatal y autonémica impuestas por las disposiciones vigentes.

15) Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

16) Que la entidad, en relacién de Actividades Econdmicas se encuentra en alguna de las
situaciones siguiente, lo que justificard documentalmente en el momento en que sea
requerido:

I:I En la situacién de alta y al corriente en su abonamiento.

En la situacion de alta y en situacion de exencion de conformidad con el articulo 82.1
apartados b), c), e) e f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

17) Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

18) Que la que la empresa a la que representa en caso de resultar como adjudicatario se
compromete a la contratacién de una trabajadora que conste como demandante de empleo,
dentro de las condiciones especiales de ejecucion.

19) Que se ofrece el siguiente precio (datos solo en ntimeros):

a. PreciosinIVA ... €.
. Impuesto sobre el valor afiadido (IVA) .Porcentaje....% Importe..................... €
C. TOTAL (@th)eeriiiiii e euros.
20) Que se ofrece un plazo de ejecucion de ............cceevviiiiiiiiiinnnn.n meses, lo cual supone
una reduccién del plazo de ejecucion de...........ocevviviiiiiniiniiniiniinninn.. meses respecto

del plazo de ejecucion que figura en el presente pliego. En todo caso, se compromete a la
realizacion de las obras como fecha limite el 15 de mayo de 2019.

21) Que se ofrece un plazo de garantia de ...........c.ceoeviiiiiiiiiiinnn afios, lo cual supone un
aumento del plazo de garantia de...........ccccoeviiiiiiiiiiiiiiin.n. afios respecto del plazo

que figura en el presente pliego.

22) Que la relacion de obras ejecutadas en obras de rehabilitacion y reformas de edificaciones
publicas.
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Titulo de la obra

Emplazamiento y afio de ejecucién

Nombre trabajador Dni:
Nombre trabajador Dni:
Nombre trabajador Dni:
Nombre trabajador Dni:

23) Que se ofrecen las siguientes mejoras propuestas por el organo de contratacion:

Acondicionamento de espacio adicional en los términos establecidos
en clausula 13.1.

* indicar SI o NO segtin proceda.

24) Declaracion responsable de medidas sociales:
(como criterios de desempate tal y como se indica en los pliegos)

a. Porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en

laplantilla...........ccoooeiiiiiini %
Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla

Pean o

Lugar, fecha y firma.-

Porcentaje de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla
Porcentaje de contratos temporales en la plantilla.................c.ocoeiiiiinnL.
Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla..................oooooiiiiiinn,
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