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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “RENOVACION DE
INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIOR EN PORTOMARIN (I)
ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES-CABANAS DO MONTE - DONEGO - SAN
XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO VALINO
— CORTAPEZAS — AS CASAS NOVAS - LAGORZA - OUTEIRO - GONZAR - O
ALTO DO HOSPITAL — NESPEREIRA-CAMPO REDONDO-VOLTA DE VARELA -
VENDAS DE NARON” (cofinanciada por la UNION EUROPEA a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al amparo de lo establecido en el Real Decreto
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesion directa de subvenciones a
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economia baja en
carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020), AADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS

DENOMINACION “RENOVACION DE INSTALACIONES DE
ILUMINACION EXTERIOR EN
PORTOMARIN @

ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES-CA
BANAS DO MONTE — DONEGO - SAN
XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A
PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO
VALINO — CORTAPEZAS — AS CASAS
NOVAS - LAGORZA - OUTEIRO -
GONZAR - O ALTO DO HOSPITAL -
NESPEREIRA-CAMPO REDONDO-VOLTA
DE VARELA — VENDAS DE NARON”.

CPV 45316100-6

TIPO DE CONTRATO Contrato de obras

ORGANO DE CONTRATACION Junta de Gobierno Local

PROCEDIMIENTO Abierto Simplificado

FINANCIACION Actuacién cofinanciada por la UNION

EUROPEA a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER):

FEDER: 98.399,36 €
Concello: 17.339,80 €
Importe: 115.739,16 euros.

VALOR ESTIMADO 95.652,20 euros

PRECIO 115.739,16 euros

PARTIDA 459.619

PROCEDIMIENTO Abierto con varios criterios de adjudicacién.
PUBLICIDAD Perfil del Contratante:

www.concellodeportomarin.es

REGISTRO http://portomarin.sedelectronica.gal.
LICITACION ELECTRONICA Presentacién Electrénica/Apertura Presencial
GARANTIA DEFINITIVA 5%

CLASIFICACION Categoria 1, Grupo G Subgrupo 4

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,
promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir
una economia mas limpia y sostenible.
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REGIMEN JURIDICO

Clausula 1. Régimen juridico

El contrato a realizar, se califica como contrato de obras, en conformidad con lo
establecido en el articulo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del
Sector Ptiblico (en adelante LCSP).

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y al Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Ptblicas, en lo que se refiero a los articulos que estan
vigentes en la actualidad.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto de obras denominado “RENOVACION DE INSTALACIONES DE
ILUMINACION EXTERIOR EN PORTOMARIN D
ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES-CABANAS DO MONTE - DONEGO - SAN
XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO VALINO —
CORTAPEZAS — AS CASAS NOVAS - LAGORZA - OUTEIRO — GONZAR - O ALTO DO
HOSPITAL — NESPEREIRA-CAMPO REDONDO-VOLTA DE VARELA — VENDAS DE
NARON” redactado por el ingenierio industrial D. Alfonso Ferndndez Losada, a la oferta
presentada, al contrato formalizado y al acta de comprobacién del replanteo.

En caso de discrepancia entre el pliego de clausulas administrativas, el pliego de
prescripciones técnicas y el proyecto prevalecera el pliego de clausulas administrativas.

ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacion de las entidades del sector
ptblico en materia contractual corresponde a los o6rganos de contratacion, unipersonales o
colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicién estatutaria, tengan
atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccién facultativa.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62.2 LCSP, en el presente contrato de
obras las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa, que
asumira todas las funciones/ responsabilidades para el buen desarrollo de la obra con arreglo a
LCSP.

El Alcalde del Ayuntamiento de Portomarin podra inspeccionar las obras cuando lo
estime oportuno o encomendar dichas funciones al personal técnico de la Corporacién.

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,
promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir
una economia mas limpia y sostenible.
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CONTRATO

Clausula 4. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la “RENOVACION DE
INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIOR EN PORTOMARIN ()
ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES-CABANAS DO MONTE - DONEGO - SAN
XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO VALINO-
CORTAPEZAS — AS CASAS NOVAS - LAGORZA - OUTEIRO — GONZAR — O ALTO DO
HOSPITAL — NESPEREIRA-CAMPO REDONDO-VOLTA DE VARELA — VENDAS DE
NARON?” redactado por el ingenierio industrial D. Alfonso Fernandez Losada, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta. Dicho proyecto se adapta a la LCSP.

CPV: 45316100-6

No se divide en lotes, segtn se justifica por el redactor del proyecto y se explica en la
Memoria Justificativa de necesidad de la contratacion.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 95.652,20 euros.

El método de calculo aplicado por el érgano de contratacién para calcular el valor
estimado es el que figura en el proyecto, bajo el apartado Justificacion de Precios en el anexo
nimero 1, y en la Memoria Justificativa de necesidad de la contratacién.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion es de 95.652,20 € y 20.086,96 € de IVA siendo el total
de 115.739,16 €.

Clausula 7. Existencia de crédito y financiacion.

Para la ejecucion de las obras existe crédito en la partida 459.619, del vigente Presupuesto de
gastos para el ejercicio 2019. La obra estd cofinanciada por la UNION EUROPEA a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al amparo de lo establecido en el Real Decreto
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesion directa de subvenciones a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economia baja en carbono en el
marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. La financiacién es
la siguiente

- FEDER: 98.399,36 €
- Concello: 17.339,80 €
Importe: 115.739,16 euros.

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,
promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir
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La financiacion por parte del FEDER comprende el 80% de la inversién
proyectada.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucién de la obra serd de 3 meses y en todo caso, como fecha limite de
finalizacién de las obras el 15 de setembro de 2019.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, siempre y cuando el Ayuntamiento de Portomarin autorice el inicio
de la obra.

El contrato se ejecutara en los nucleos de
ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES-CABANAS DO MONTE - DONEGO - SAN
XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO VALINO-
CORTAPEZAS — AS CASAS NOVAS — LAGORZA - OUTEIRO — GONZAR — O ALTO DO
HOSPITAL — NESPEREIRA-CAMPO REDONDO-VOLTA DE VARELA — VENDAS DE
NARON de Portomarin.

Clausula 9. Revision de Precios.

No se contempla la revision de precios.
LICITADOR

Clausula 10. Aptitud para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas
espafiolas o extranjeras que cumplan lo estipulado en los articulos 65 a 88 de la LCSP y
acrediten lo siguiente o se encuentren debidamente clasificadas:

1. Plena capacidad de obrar (art 65 a 70 LCSP):

1.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditarda mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2. La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Uni6n Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicacion.
1.3. La capacidad de obrar de las personas fisicas se acreditara con el documento
nacional de identidad, nif, pasaporte o documento equivalente.

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,
promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir
una economia mas limpia y sostenible.
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1.4. Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administracién a que se
refieren los arts. 71 a 73 LCSP.
2.1 Los licitadores cumplimentaran el Anexo I, donde se incluye la declaracién relativa a no
estar incurso en prohibiciones para contratar con la Administracion.

3. Y acrediten su solvencia econémica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la clausula presente y art 77).

Con arreglo a la Disposicion final decimosexta de la LCSP para la celebraciéon del
presente contrato los licitadores podran no estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De estar clasificados deben estar a nivel de grupo, subgrupo y clase en algunas de las
siguientes Categoria 1, Grupo G Subgrupo 4 y esta condicion acreditaria sus condiciones de
personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional para contratar no siendo necesario
aportar alguna otra documentacién en este sentido.

De no estar inscritos los licitadores en los registros antes mencionados deberan acreditar
los requisitos especificos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los
términos y por los medios que se relacionan:

3.1. La solvencia econémica y financiera debera acreditarse por uno de los siguientes
medios (art. 87 LCSP):

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito a que se refiere
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de
las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las
ofertas por importe igual o superior al 50% del valor estimado del contrato. Se considerara
acreditada la solvencia si volumen anual de negocios exigido es igual o superior a
100.000,00 €.

b) Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econémico para el que esté vencida la
obligacién de aprobacién de cuentas anuales por importe igual ou superior al 50% del valor
estimado del contrato. Se considerard acreditada la solvencia si Patrimonio neto es igual o
superior a 100.000,00 €.

De optar por alguno de los supuestos anteriores se aportara la siguiente
documentacion:

La aportacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro

Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por

las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios

individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de

negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,

promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el IDAE, con el objetivo de conseguir

una economia mas limpia y sostenible.
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c) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al del valor estimado del contrato. Se considerara acreditada la
solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un minimo anual igual o superior al
valor estimado del contrato, 900.000,00 €

La aportacion de péliza o certificado de seguros por riesgos profesionales
acompailado de justificante de haber sido abonada.

3.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse por uno de los siguientes
medios (art. 88 LCSP):

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando
sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas
de cinco afios antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideraciéon que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este tltimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en
los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
dicha condicién, solo se reconocerda como experiencia atribuible al contratista la obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el
capital social de esta.

Se considerard acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucién sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes.

Se considerara acreditada la solvencia cuando el personal técnico sea adecuado y
proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de la misma.

Se considerara acreditada la solvencia cuando la titulacién académica y profesional de la
plantilla sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra

d) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de directivos durante
los tres ultimos afios, acompariiada de la documentacion justificativa correspondiente.

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,
promovidos por Entidades Locales, cofinanciada por el Fondo Europeo de
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Se considerara acreditada la solvencia cuando la plantilla media anual de la empresa y el
nimero de directivos durante los tres tltimos afios sea adecuado y proporcionado a la
naturaleza y presupuesto de la obra

e) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondréa para la
ejecucioén de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

Se considerara acreditada la solvencia cuando la maquinaria, material y equipo técnico que
se describa sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra.

f) Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o
varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningln caso sea
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucién de un ntimero determinado de
obras.

Podra acreditarse la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda
la duracién de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar y de acuerdo con los
requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

Uniones Temporales de Empresas.
La Administraciéon podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 69 LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula
10 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumuladndose a
efectos de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se
estard a lo dispuesto en el articulo 69.5y 6,y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unién Temporal debera formalizar la misma,
en escritura publica, asi como presentar el N.L.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro del
plazo de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de adjudicacién, y la
duracién de la misma seréa coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Union Temporal quedardn obligados
solidariamente ante la Administracién.
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Clausula 11. Procedimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.1 LCSP el presente contrato se
adjudicard por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicacién
evaluables de forma automética de conformidad con lo establecido en los articulos 145 y 146
LCSP.

Clausula 12. Publicidad.

El anuncio de licitacién del contrato se publicard tnicamente en el perfil del
contratante: www.concellodeportomarin.es. Se publicardn ademas los pliegos de clausulas
administrativas.

Clausula 13. Criterios de adjudicacién. SOBRE UNICO.

Los licitadores deberan presentar la oferta conforme al Anexo I pudiendo presentar
oferta a todos los aspectos propuestos por el Ayuntamiento, o solamente a los que consideren.

Para la valoracién de la proposicion y la determinacién de la oferta mas ventajosa se
atendera a varios criterios de adjudicacion, dependiendo de criterios objetivos que resulta ser:

13.1.-Menor precio ofertado por el licitador: Se valorara hasta un maximo de 2,5
puntos.
Se aplicara la siguiente formula directa para realizar la operacion: Pi=2,5(Of min/Ofv)

Siendo: - Pi=puntuacién de la oferta a valorar.
- Of v= oferta a valorar.
- Of min= oferta mas baja de entre todas las presentadas.

13.2.-Reduccion del plazo de ejecucion: Se valorara hasta un maximo de 2,5
puntos.

Se valorara la ejecucion del plazo previsto en el pliego que es de 3 meses.

La puntuacién maxima serd de 2,5 puntos, a razén de 2,5 puntos por cada 1 mes de
reduccién.

13.3.-Ampliacién del plazo de garantia: Se valorara hasta un maximo de 10 puntos.

Se dara la maxima puntuacién al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de
garantia e al resto de los licitadores se le asignard la puntuaciéon que corresponda como
consecuencia de la aplicacion de la proporcién correspondiente a su oferta.

Solo se valorara la ampliacién del plazo de garantia hasta un maximo de 10 afios (es
decir, el plazo inicial de 5 afio mas 5 afios).

Proyecto acogido a la linea de ayudas a proyectos de Economia Baja en Carbono,
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Si algunha oferta se presenta por mayor plazo de garantia del previsto en el paragrafo
anterior tendra 0 puntos. No entanto, aunque se puntiie con 0 puntos en caso de resultar
adjudicataria, la empresa debera cumplir el plazo de garantia maximo de 10 afios.

13.4.- Fomento de la integraciéon social de personas con discapacidad,
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la
ejecucion del contrato; fomento de la estabilidad en el empleo. Hasta 20 puntos.

- Certificacién de que la empresa cuenta con un Plan de Igualdad, 4 puntos.

- Certificacion de que la empresa cuenta con un Plan de conciliacién de la vida laboral,
personal y familiar, 3 puntos.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla en empresas con mas de 10
trabajadores. 10 puntos.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla en empresas con menos de 10
trabajadores. 3 puntos.

13.5.- Mejoras elegidas por el organo de contratacion: Se valorara hasta un
maximo de 60 puntos.
Mejora objetiva, que resulta ser la siguiente:

13.5.1.- REPOSICION DE LUMINARIAS DEBIDA A AVERIAS QUE NO CUBRE
LA GARANTIA (20% en todo el periodo de garantia)
Suministro al Concello previamente a la finalizacién de la ejecuciéon de las actuaciones

20 ud 161,00 €/ud + IVA'  LUMINARIA TIPO 1
26 ud 224,00 €ud + IVA LUMINARIA TIPO 2
9.044,00 € + IVA 30 PUNTOS

13.5.2.- RENOVACION DE CABLEADO AEREO
3.360 ml de cableado aéreo, en zonas en las que se considere conveniente.

ml. Cable trenzado con neutro fiador, RZ 0,6/1 kV 1x16 mm? Al/29,5Alm, o cable RZ trenzado 2x1xé mm? (con fiador
de acero para redes tensadas) incluyendo suministro, instalacién, accesorios de montaje y desmontaje de instalacién
que queda fuera de uso.

El cable seleccionado debe ser valido para las condiciones de uso (redes posadas, neutro fiador o fiador de acero en
caso de redes tensadas, ...) y cumplir la normativa que le sea de aplicacién, incluso la normativa CPR, con clase
minima Eca.

Se incluye p.p. de accesorios, fijaciones, conexiones y demas elementos auxiliares, asi como el desmontaje de la parte
de la instalacion que se sustituya y quede fuera de uso. Totalmente instalado, conexionado y probado. Mano de obra
incluida.

Se incluye p.p. de picad de puesta a tierra, de 14 mm de didametro, de acero cobreado, de >250 micras de espesor, de
1,5 m de longitud y accesorios de conexionado homologados.

Se incluye p.p. de costes indirectos (6%), costes de ensayos y control (1%), costes de seguridad y salud (1,5%), y
gestion de residuos de construccion y demolicion.

También se incluye p.p. de la redaccion de la documentacion técnica, expedicion de certificados y boletines, tasas,
inspeccion inicial por Organismo de Control Autorizado (segln lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension, y segln el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior), o de cualquier
otro documento necesario para ello. Se debe realizar una inspeccién por un Organismo de Control Autorizado (segun
lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, y segun el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior) aunque reglamentariamente no sea exigible.

Se incluye el desmontaje de los elementos y equipos que queden fuera de uso, y su entrega a un gestor autorizado, si
se precisa.

Los materiales y equipos deben cumplir todos los requerimientos y las especificaciones reglamentariamente exigibles,
asi como las exigidas por el IDAE en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesion
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directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economia baja en
carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

3.360 ml 3,00 €/ml + IVA 10.080,00 € + IVA 30 PUNTOS

13.6.- Organizacion, cualificaciéon y experiencia del personal que vaya a adscribirse
a la ejecucion de la obra objeto del contrato: Se valorara hasta un maximo de 5 puntos.

La puntuacion se otorgara de la siguiente manera:

-Por cada obra ejecutada de similares caracteristicas: 1 punto.

Hasta un maximo de 5 obras.

Se valorara la acreditacion de que la empresa cuenta con personal que vaya a adscribir a
la ejecucion del contrato objeto del presente pliego, que cuenten con cualificacion y experiencia
en alumbrado ptiblico, (instalaciones de alumbrado ptiblico).

Debera certificarse por la empresa dicho extremo, relacionando el personal con las
obras ejecutadas en los tltimos cinco afios.

Los trabajadores deberan identificarse redactando una relaciéon nominal en la que conste
el DNI.

Clausula 14. Garantia Provisional.

De conformidad con lo establecido en el articulo 106 LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitucion de la garantia provisional.

Clausula 15. Garantia Definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145, deberd constituir a disposicién del érgano de contratacién una garantia definitiva. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.

La constitucién de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere LCSP.

La garantia definitiva se constituird en cualquiera de las formas que se establecen en el
articulo 108.1 LCSP:
15.1 En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecion, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Caja General de
Depésitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos ptblicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades
locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos
que se celebren en el extranjero.
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15.2 Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, que deberd depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

15.3 Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados
en la letra a) anterior.

Clausula 16. Garantia Complementaria.
No se contempla.
Clausula 17. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el
organo de contratacion podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a
costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la
garantia si fuere suficiente, y si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia
se exigira el abono de dichos gastos por la via de apremio.

PROPOSICIONES
Clausula 18. Presentacion de proposiciones. Forma y contenido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 159 LCSP las proposiciones deberan
presentarse necesariamente y tunicamente de forma electronica, en el siguiente registro:
http://portomarin.sedelectronica.gal. Se presentaran en el plazo de 20 dias naturales contados
a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante.

NECESARIAMENTE la presentacién de la oferta serd asi: el Registro de la Oferta
sera electrénico, DEBIENDO presentar junto con el justificante de dicho registro en el plazo
de presentacién de ofertas, el Sobre Unico debidamente identificado y lacrado en el

Ayuntamiento de Portomarin.
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CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: Ademas, se establece como
condiciones especiales de ejecucion las de caracter social y laboral en relacion con la
ejecucion del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del articulo 145 de la .CSP, no
siendo directa o indirectamente discriminatoria la siguiente condicion de ejecucion:

Con la finalidad de favorecer la mayor participacion de la mujer en el mercado

laboral y la conciliacion del trabajo y la vida familiar, se establece como condicién especial

de ejecucion la contratacion de 1 trabajadora que figure como demandante de empleo. SE
PRESENTARA CONFORME AL ANEXO 1.

Las propuestas de los interesados deben ajustarse a los pliegos y a los documentos
que rigen la licitacién, y su presentacion implica la aceptaciéon incondicional por parte del
empresario del contenido de todas sus clausulas o condiciones, sin excepcion ni reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una propuesta, ni suscribirse a ninguna
propuesta en unién temporal con otras personas si lo hace individualmente o si aparece en mas
de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por las cuales esta suscrito.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentara en un UNICO
SOBRE.

El sobre se presentard cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente,
debiendo figurar en el exterior el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF. En su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contiene.

En lo que respecta a las Uniones Temporales de Empresarios, deberan presentar una
unica declaracién responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme
al modelo del Anexo I, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte de
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 LCSP, con una duracion que sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

En el escrito de compromiso se indicard: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unioén.

El 6rgano o la mesa de contrataciéon podran pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
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La declaracién responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se
presentard redactada conforme al modelo establecido en el Anexo I al presente pliego, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
Mesa de contratacion mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido.

Clausula 19. Mesa de Contratacion. Apertura de las proposiciones y adjudicacion.

Mesa de contratacion.

La Mesa de contratacion estard presidida por un miembro de la Corporaciéon o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario-Interventor, asi
como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacién entre el personal funcionario
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin
que su nimero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte
de la Mesa de contratacién no podran suponer mas de un tercio del total de miembros de la
misma. Actuara como Secretario un funcionario de la Corporacion.

La composicion de la Mesa se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion correspondiente.

La Mesa de Contratacion estara integrada por:

- Presidente: D. Juan Carlos Serrano Lopez (Alcalde-Presidente), ou persoa en quen
delegue.
- Secretario: D® Alicia Lépez de la Iglesia. (Administrativo do Concello de Portomarin), ou
persoa en quen delegue.
- Vocais:
- D? Nadia Diaz Vazquez, Secretario-Interventor do Concello de Portomarin.
- Técnico/a designado pola Excma. Deputacion Provincial de Lugo.
- Letrado/a asesor/a do Servizo de Asistencia Xuridica 4s Entidades Locais da Excma.
Deputacion Provincial de Lugo.

Apertura:

La mesa de contratacién en acto publico procedera a la apertura de la proposicion y a su
lectura. El acto de apertura sera el segundo dia hébil posterior al de finalizacion de presentacién
de las proposiciones, pudiendo modificarse, por resolucién motivada que se publicard en el
perfil del contratante, respetando en todo caso el plazo estipulado en el articulo 157.3 de la
LCSP.
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Finalizado el acto publico, en la misma sesién, la mesa procederda a calificar la
declaracién presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesién, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presuncién
de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149, si bien el plazo
maximo que para que el licitador justifique su oferta serd de 5 dias habiles, desde la fecha del
envio de la correspondiente comunicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato se resolverd mediante la
aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor nimero de mejoras propuestas por el érgano de contratacion a realizar.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor niimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

b) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso,
se indicaran conforme al Anexo I y posteriormente el licitador que presente la oferta mas
ventajosa lo acreditara mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite
los criterios sociales anteriormente referidos.

Posteriormente, la mesa realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato
con mejor puntuacion. Se requerira a este que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente por medios
electrénicos y con firma electronica:

La documentacién que se indica a continuacion:

19.1 Acreditativo de la personalidad y capacidad. Representacion. Conforme se indica
clausula 10.1.

Esta documentacion debera bastantearse previamente por la Secretaria del Ayuntamiento
de Portomarin o funcionario habilitado.
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19.2. Clasificacién. Documento acreditativo de que cuenta con la correspondiente
clasificacion en Categoria 1, Grupo G Subgrupo 4.

19.3 Inexistencia de prohibicién de contratar. Teniendo en cuenta que se exige que los
licitadores cumplimenten el Anexo I, donde se incluye la declaracion relativa a no estar incurso
en prohibiciones para contratar con la Administracion, el licitador que presente la mejor oferta
no tendra que volver a presentar dicha declaracion.

19.4 Solvencia, cuando no se presenta la clasificacion y en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea. Conforme se indica
clausula 10.3.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 dela LCSP, cada una de ellas también deberd presentar la
documentacion a que se refieren los apartados anteriores de esta clausula, junto con un
compromiso debidamente firmado por el licitador y por el representante de la otra u otras
entidades que indique cuales es la solvencia o medios que pone a disposicién de la entidad
licitadora y ademas de recojer los aspectos indicados en el apartado 8 del Anexo I y dirigido
este compromiso al 6rgano de contratacién.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién
temporal, cada una de las empresas integrantes en la U.T.E. también deberd presentar la
documentacion a que se refieren los citados apartados.

19.5. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

¢ QOriginal o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades econdmicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, el dltimo recibo completado
con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto. (Certificacién censal).

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el art. 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley -reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesién de la Agencia Estatal de Administracién
Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

e C(Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

e El licitador propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Portomarin. La
administracion local, comprobard mediante los datos obrantes en tesoreria el
cumplimiento de esta obligacidn.

Obligaciones con la Seguridad Social.
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e (Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el articulo 14 del RGLCAP.

19.6 Direccion electrénica habilitada para notificaciones. Se designara una direccién de
correo electronico en que efectuar las notificaciones, que deberd ser “habilitada” de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta.

19.7 En todo caso debera constituirse la garantia definitiva.

19.8 Certificacion por la empresa de experiencia regeneracién con riegos asfalticos en
viales, relacionando el personal con las obras ejecutadas en los ultimos cinco afios. Los
trabajadores deberan identificarse redactando una relacién nominal en la que conste el DNI.

19.9. Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios
sociales anteriormente referidos como criterios de desempate.

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracién de tal modo
que la renuncia a la adjudicacion del contrato o a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier
fase de tramitacion del expediente faculta a la Corporacion a que proceda a la incautacion de la
garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién por los dafios y perjuicios causados a la
Administracién contratante y demds consecuencias previstas en la LCSP.

También se considerara renuncia la no justificacién en plazo de la disponibilidad de los
medios personales y materiales.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia
provisional, la Corporacion podré exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio,
asi como para la indemnizacién de dafios y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracion tendra
las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirird, frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de
contratacion antes de la formalizacion.

Sélo podréa adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento
deberéa estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato
o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

Adjudicacioén:
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El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacién.

La adjudicacién se notificard a los licitadores y simultdneamente se publicard en el
perfil del contratante.

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberan abrir una
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil, articulo 68.2 LCSP.

Clausula 20. Perfeccion y Formalizacion.
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustard con
exactitud a las condiciones de la licitacién y ademas podra formalizarse en escritura publica si
asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En
este caso, el contratista debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple
del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme a
los articulos 44 y 153 de la LCSP la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspensién de la formalizacion del contrato el dérgano de contratacién requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco dias a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacién para la formalizacién.

En los restantes casos, es decir, si el contrato no es susceptible de recurso especial, la
formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores, y en la fecha que
sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiese constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

Si la causa de la no formalizacién fuera imputable a la Administracién, se indemnizara
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 21. Comprobacion del replanteo.

Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la formalizacién del contrato se efectuara la
comprobacién del replanteo, en la fecha en que la Administracién sefiale, quedando obligado el
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contratista, previa notificacién a la direccion del correo electrénico que figura en su oferta, a
acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de
Replanteo su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con el caracter de
incumplimiento de obligacién esencial, dando lugar a la tramitacién de un expediente de
resolucion de contrato.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde
el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucién del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucién.

El acta de comprobaciéon del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

El contratista debera iniciar las obras dentro de los dos dias naturales siguientes al de la
firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el
articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Alcalde del Ayuntamiento de
Portomarin dentro de los 5 dias naturales siguientes al de la firma del contrato y en todo caso
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud designado para la obra, o en su caso, la direccion facultativa.

Clausula 23. Plan de residuos.

En aplicacién del articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

El contratista estard obligado a presentar al Ayuntamiento de Portomarin un plan que
refleje como llevarad a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el
articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccioén y gestién de los residuos de construccion y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa mediante el pertinente informe y
aprobado por el 6rgano de contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

Clausula 24. Programa de trabajo.
Se exime al contratista de la presentacién del programa de trabajo.
Clausula 25. Comunicacion apertura centro de trabajo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con caracter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacion
debera exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 26. Carteles y Seiales.

De acuerdo con los correspondientes reglamentos, las responsabilidades del
adjudicatario en materia de informacién y publicidad son las siguientes:

1) En todas las actuaciones de informacion y comunicacion que se lleven a cabo, el
beneficiario debera reconocer el apoyo de los Fondos a la operacién mostrando:

a) El emblema de la Unién Europea, asi como una referencia a dicha organizacion.

b) Una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operacion.

c) El lema del Fondo : "Una manera de hacer Europa'.

2) Durante la realizacion de una operacion, el beneficiario informard al publico del
apoyo obtenido de los Fondos:

a) Si la ayuda FEDER es inferior a 500.000 €, el beneficiario debera colocar al menos
un cartel con informacién sobre el proyecto de un tamafio minimo A3, en el que se mencionara
la ayuda financiera de la Unién Europea, en un lugar bien visible para el publico, por ejemplo la
entrada de un edificio.
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b) Si la ayuda FEDER es superior a 500.000 € y para obras de infraestructura o
construccion, el beneficiario colocara un cartel temporal de tamaiio significativo ( *) en un lugar
bien visible para el ptiblico.

El cartel temporal indicard el nombre y el objetivo principal de la operacién, el
emblema de la Unién Europea, junto con una referencia a dicha organizacion y la referencia al
Fondo o Fondos, ocupando, esta informacién, al menos el 25% de dicho cartel.

3) En un plazo de tres meses, a partir de la conclusion de la operacion, el beneficiario
colocard, en un lugar bien visible para el publico, un cartel o placa permanente de tamafio
significativo (*).

El cartel o placa, permanente (°), indicardn el nombre y el objetivo principal de la
operacion, el emblema de la Unién Europea, junto con una referencia a dicha organizacion y la
referencia al Fondo o Fondos, ocupando, esta informacién, al menos el 25% de dicha placa o
cartel.

4) La documentacién administrativa correspondiente a los expedientes cofinanciados
debera incluir una mencién a la financiacién de la Unién Europea, especificando el Fondo en el
marco del cual se realiza la actuacién, en este caso, Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) . Esta obligacion se refiere a los documentos relativos a la actuacion cofinanciada,
entre otros:

d) Trabajos presentados por el contratista (estudios, informes, encuestas, otros).

Podra encontrar mas informacion y ejemplos en:

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Ipr/fcp1420/c/se/Documents/ MANUAL
ara PaginaWeb.pdf

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de
obras, peligro, precaucién, desviacién, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de la
Circulacion y normativa de Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

Clausula 27. Fotografias.

El adjudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra las siguientes fotografias

por triplicado:
a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcién el adjudicatario debera entregar a la Administracién
en formato digital, acompafia de breve memoria explicativa firmada electrénicamente, el
reportaje fotografico o el video relativo al desarrollo, ejecucién y finalizacién de las obras en
sus distintas fases. La citada documentacién podra utilizarse por El Ayuntamiento de Portomarin
libremente y sin limitacion temporal.

Clausula 28. Ocupacion de los terrenos.
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El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccién.

Clausula 29. Desarrollo de los trabajos.

29.1 El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad
y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra,
asi como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en
el articulo 126.5 LCSP.

Asimismo, deberd utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

29.2 Recepcién y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los
materiales en la obra previo examen y aceptacién por el Técnico-Director, en los términos y
formas que éste sefiale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el
Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

29.3 Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la
devolucién de la garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la
circunstancia de que los representantes de la Administracién hayan examinado o reconocido,
durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

29.4 Demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se
advierte vicios o defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la
ejecucion, y siempre antes de la aprobaciéon de la devolucion de la garantia definitiva, la
demolicion y reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

29.5 Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la recepcién. Asimismo, el
contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica
y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas
o0 desde la subsanacién de estas. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin
dafio o perjuicio, quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el articulo 244 LCSP.

Clausula 30. Normativa laboral, igualdad de género y conciliacion de la vida
familiar y personal. Igualdad de trato y no discriminacién de lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales e intersexuales.
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El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo y prevencién de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género y conciliacién de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas
necesarias para su efectividad.

De igual modo debera adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril,
por la igualdad de trato y la no discriminacion de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas practicas en el ambito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminacién por razén de
orientacion sexual e identidad de género , considerandose su cumplimiento condicién especial
de ejecucion , y su incumplimiento se considerard incumplimiento de obligacién esencial y
causa de resolucion de contrato (art 12.8 Ley 2/2014).

El contratista estd obligado a facilitar toda la documentacién acreditativa del
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta clausula cuando se lo solicite la
Administracién, el director de obra o el 6rgano de contratacién. En todo caso, el contratista y la
Administracién deberan observar la normativa vigente en materia de proteccién de datos de
caracter personal.

Clausula 31. Responsabilidad. Dafios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios
y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se
extinguira hasta que haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, serd ésta responsable dentro de los limites
establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista responderd civil y, en su caso, penalmente de los dafios
causados al Ayuntamiento de Portomarin o a terceros como consecuencia de los vicios ocultos
de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

Clausula 32. Gastos de transporte y almacenaje. Custodia y conservacion.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el
lugar sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y deposito.

El contratista deberd responder de la custodia y conservacién de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios
en los bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

Clausula 33. Tributos y proyectos de instalaciones.
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El adjudicatario deberd pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios
publicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre
la obtencién la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si
procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente
apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administracion, la realizacién de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se
prevean en el proyecto (electricidad, etc.), que sean necesarios para la aprobacion por los
organismos competentes de la administracién, asi como la tramitacién ante dichos organismos y
pago de las tasas correspondientes.

Clausula 34. Derechos del adjudicatario.

Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a
las clausulas del presente Pliego.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 198 LCSP, el abono debera efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacion de la certificacion de obra y conformidad de la factura:

Una vez expedida la certificacién de obra, dicho documento debera presentarse por el
Director de obra ante la entidad contratante y el contratista debera proceder a la emision y
presentaciéon de la factura correspondiente y del resto de la documentaciéon requerida,
incumbiéndoles tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el
cumplimiento de esta obligacién formal. Una vez cumplido integramente este requisito, se
iniciard el cémputo de los treinta dias naturales para que la Administracion apruebe la
documentacion presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligacién; no obstante, si la
documentacion presentada adoleciese de algin defecto, serd devuelta al contratista para su
correccion, no iniciandose el plazo sefialada hasta que los documentos se hayan presentado de
nuevo en punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe) debidamente subsanados.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura electronica que haya expedido
por las obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe) a efectos
de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la
misma:

ORGANO GESTOR L01270497
OFICINA CONTABLE L01270497
UNIDADE TRAMITADORA  L01270497

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la
obligacién de pago, el Ayuntamiento de Portomarin deberd realizar el pago dentro de los
inmediatos treinta dias siguientes.

Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento
del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se
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establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art.198
LCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna
certificacién contenga algin error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el
momento de prestar conformidad a la certificacién, expresamente y por escrito la existencia del
mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés
de demora a partir de la expedicién de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omisién o ésta no se hubiera
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta
que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el
punto general de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
normativa vigente de facturacion permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se
presentard en el registro del Ayuntamiento de Portomarin.

Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora
del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administraciéon con un mes de
antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensién, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.

Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administraciéon fuera superior a seis
meses. (Art. 198.6 LCSP)

Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 200 del LCSP y
en las condiciones sefialadas en la clausula 39 del presente pliego.

Clausula 35. Abono de la obra ejecutada.

35.1 Mediciones.- La Direccién Facultativa realizard mensualmente y en la forma que
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podré presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la
suficiente antelacidn, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones del Ayuntamiento de Portomarin sobre el particular.

35.2. Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios
contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

35.3 Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion
valorada y se tramitaran por la Direccién Facultativa en los cinco dias siguientes del periodo
que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

La presentacion de la factura y certificacion de obra debera realizarse dentro de los
primeros diez dias del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto
pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio.

35.4 Pagos.
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35.4.1 Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafiadas
de relacion valorada expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por
el Pleno del Ayuntamiento de Portomarin. Asimismo se adjuntaran las fotografias del
cartel de obra a que se refiere la clausula 27 y declaraciéon responsable de que el
contratista ha cumplido las condiciones establecidas en las clausulas 30, 23 y 39.
Asimismo, el contratista deberd presentar factura por igual importe que el de la

certificacién, en el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a aquel al que
corresponda la certificacién de obra.

La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacién permita su
presentacién en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro del Ayuntamiento de
Portomarin, en el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 de cada mes.

La factura debera contener los datos establecidos en la normativa de facturas.

Las certificaciones mensuales tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y tramites se estara a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.

35.4.2 Abonos a cuenta por materiales acopiados

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de
los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacion
que tendra por unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentaciéon justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como titiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello.
¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades anticipadas,
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales. Este Plan lo elaborara la Direccién de Obra acompafiandolo con la relacién valorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 35.4.4 de este Pliego.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién
valorada mensual o en otra independiente.

A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara
por la direccion de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de
obra.

35.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
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El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20
por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacién de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar deberd acompafiarse de una memoria explicativa de
los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 35.4.4 de este
Pliego.

En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucion se estara a lo
dispuesto en el apartado 35.4.2.

35.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones
y equipos.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucién previa del correspondiente aval
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido
en el art. 240 LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a medida
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

35.5 Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracion, podran
ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracion, serd requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo
de cesién. A tal efecto, se considerard que la notificacién se ha producido cuando se haya
consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, y presentado en el
Registro de entrada del Ayuntamiento de Portomarin.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el
mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se
ponga en conocimiento de la Administracién, los mandamientos de pago a nombre del
contratista surtiran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracién
podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual.

Clausula 36. Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prorroga del tiempo que se le
habia sefialado el érgano de contratacién podra concederla por un plazo que serd por lo menos
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
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Clausula 37.Penalidades administrativas por incumplimiento de plazo de
ejecucion.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, clausula 8 o si ofrece mejora.

La constituciéon en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte del
Ayuntamiento de Portomarin. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en
la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucion y la
demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior
seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucion) Penalidades

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros

Hasta un 55% o mas 1,20 por cada 1.000 euros

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Clausula 38. Modificaciones.

En el presente pliego no se prevén modificaciones y sélo podran ser modificados por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccién 4  de la
Seccién 3* del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el articulo
207 LCSP.
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Los contratos administrativos celebrados por los 6rganos de contratacién sélo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el
apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contrataciéon seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideraciéon de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el
apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en la Subseccién 4 * de la
Seccién 3* del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191, 203 y
242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

38.1 Procedimiento a seguir.
En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

38.1.2 Modificaciones que supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea
necesario realizar una nueva licitacion,

Los precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracién, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no
aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucion del
contrato conforme al articulo 211 de esta Ley.

38.1.3 Modificacion que contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas

Antes de efectuar la medicion parcial de las mismas, deberd comunicarse a la
Intervencién de la Administracién correspondiente, con una antelacién minima de cinco dias,
para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién
material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la
recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relacion con el
apartado 2 del articulo 210.LCSP.

38.2 Tramitacion. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara
del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
tramitara de acuerdo con las condiciones de la clausula 34.6.2.

38.3 Tramitacion de una modificacion que exija la suspension temporal total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés piuiblico

El érgano de contratacion podra acordar que contintien provisionalmente las mismas tal
y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa, siempre que:
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1.- El importe méaximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido,
2.-'Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacién.

El expediente de continuacién provisional a tramitar al efecto exigird exclusivamente la
incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificacién, la descripcion bésica de las obras a realizar y
la justificacion de que la modificacion se encuentra en uno de los supuestos previstos en el
apartado 2 del articulo 203.

b) Audiencia del contratista.

¢) Conformidad del érgano de contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe del érgano de contratacién, Pleno del Ayuntamiento de Portomarin, en el
caso de que en la propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe debera
motivar la adecuaciéon de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de
conformidad con lo establecido en el apartado 3 del articulo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional deber
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion
del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, seran objeto de certificacion y
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:

Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera
acordada por el érgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose
el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
articulo 211.

38.4 Reajuste de la garantia. Cuando como consecuencia de la modificacién del
contrato aumente el precio del mismo, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del
incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantia debera
constituirse dentro del plazo méaximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacion de
aprobacion de la modificacién.

La no constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del
contrato.

Clausula 39. Cesion del contrato.

39.1 Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizacién del érgano competente de la Corporacion, con los requisitos
y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.
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El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales
a contar desde la autorizaciéon expresa por el 6rgano de contrataciéon de la cesion. La no
constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

39.2. Subcontratacién

Visto el objecto del contrato y segun el apartado d) del articulo 215 de la LCSP, Se
permite al adjudicatario concertar con terceros la ejecucién parcial del contrato hasta un
maximo del 30 por 100 del importe de adjudicacion.

39.2.1 En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al érgano de contratacién la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando:

1.- La parte de la prestacion que se pretende subcontratar

2.-Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
3.- Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo
no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71. El contratista
principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier modificacién que sufra
esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria
sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de
esta circunstancia serd suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditacion de la
aptitud del subcontratista podrad realizarse inmediatamente después de la celebraciéon del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los licitadores tendran la obligacién de comunicar los subcontratos que no se ajusten a

lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas
en ella, y no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 39.2.1 de este apartado,
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su oposiciéon a los mismos. Este
régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripcién de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender a una
situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

39.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, tendrd, entre otras previstas en esta Ley, y en funcién de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera previsto en
los pliegos:
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a) La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

39.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con
arreglo estricto al presente pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta clausula no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningtin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217
tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la
LCSP los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracién contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberdn observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

39.3. Obligacion cumplimiento plazos pago a subcontratistas

El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216.
LCSP.

39.4. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores

El Ayuntamiento de Portomarin, a través de la Direccién de la obra u otros técnicos
designados por el érgano de contratacién, podra comprobar el estricto cumplimiento de los
pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn al Ayuntamiento de Portomarin,
cuando este lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente ptiblico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
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ejecucion, cuyo incumplimiento, ademdas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades del 10% del precio del contrato,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 37
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

Clausula 40. Recepcion de las obras y certificacion Final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista
para su terminacion, con una antelacién minima de 15 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a la
terminacion de las obras.

El contratista debera entregar en dicho acto de recepcion el soporte electrénico en el que
se recojan las fotografias y/o reportaje en video de la ejecucién de la obra a que se refiere la
clausula 27.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantard un acta que suscribirdn todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en la ley. En cuanto al plazo del interés
de demora se estara a lo establecido en la clausula 34 de este Pliego.

Clausula 41. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de 6 meses a contar desde la recepcién de las
obras, salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantia mayor, que en ningin
caso sera superior a 5 afios.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacién de
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos
necesarios para su reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del
contratista.

Clausula 42 Responsabilidad por vicios ocultos.
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Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha
de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43 Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender
la ejecucion del mismo acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningin caso dichas
facultades de inspeccién podran implicar un derecho general del érgano de contratacion a
inspeccionar las instalaciones, oficinas y demdas emplazamientos en los que el contratista
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan
quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 191
LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 44. Recursos
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Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicacién de
los contratos de obras de las Administraciones Publicas, podran ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Clausula 45. Deber de confidencialidad

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaciéon vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de
la adjudicacion y a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los
6rganos de contrataciéon no podran divulgar la informacién facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros
posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacién asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el
contenido de los informes y documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el
6rgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en ningin caso a documentos
que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los plazos
finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en
todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion.

Clausula 46. Proteccion de datos de caracter personal

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de proteccién de datos se
encuentren en vigor ala adjudicacién del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
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Anexo I
Modelo de declaracion responsable

Numero de expediente: 231/2019

Denominacién del contrato: ““RENOVACION DE INSTALACIONES DE ILUMINACION
EXTERIOR EN PORTOMARIN (I) ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES—-CABANAS DO
MONTE - DONEGO - SAN XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A
PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO VALINO — CORTAPEZAS — AS CASAS NOVAS —
LAGORZA - OUTEIRO — GONZAR - O ALTO DO HOSPITAL — NESPEREIRA-CAMPO
REDONDO-VOLTA DE VARELA — VENDAS DE NARON”

Datos del declarante

Nombre: Apellidos: DNI:
Teléfono: Fax: Correo electrénico:
Domicilio social:

En caso de representacion:

Entidad mercantil a la que representa:

NIF: Cargo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que son ciertos los datos que se indican en la declaracién responsable.

Que tomo parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la
adjudicacién de las obras comprendidas en el Proyecto de “RENOVACION DE
INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIOR EN PORTOMARIN ()
ACEVEDO-BAGUDE-RECECENDES-CABANAS DO MONTE - DONEGO - SAN
XULIAN -O CASTRO-GRUMELEZ-A PEDRA-CASTROMAIOR-ALTO DO VALINO —
CORTAPEZAS — AS CASAS NOVAS - LAGORZA - OUTEIRO — GONZAR — O ALTO DO
HOSPITAL — NESPEREIRA-CAMPO REDONDO-VOLTA DE VARELA — VENDAS DE
NARON?”. y a cuyos efectos hago constar:

1) Que conozco y acepto incondicionalmente, sin excepciones o reserva ninguna, el pliego de
clausulas administrativas particulares, el pliego de condiciones técnicas particulares y el
proyecto de obra, asi como la restante documentacién de cardcter contractual que regula la
licitacion de referencia.

2) Direccion electrénica habilitada:
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3) Que se cumplen los requisitos de capacidad de obrar para contratar con la Administracién
que exige la LCSP y conforme a lo descrito en el presente pliego.

4) Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitaciébn y cuenta con la personalidad juridica, y, en su caso, la
representacion, necesaria para contratar con la administracion. Que ostento poder bastante
para representar a la entidad licitadora (en el caso de personas juridicas).

5) Que cuenta con la correspondiente clasificacién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado y que las circunstancias de la entidad que en él figura
respecto de los requisitos exigidos para la admisién en el procedimiento de contratacién son
exactas y no experimentaron variacion:

(Marcar lo que corresponda, indicando la clasificacién en su caso)

6) Que ni el firmante de la declaracién, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, no estan incursos en prohibicion de contratar alguna
conforme a lo que exige la LCSP.

7) Que la entidad cuenta con la adecuada solvencia econéomica y financiera y la solvencia
técnica o profesional exigida en la LCSP y conforme a lo descrito en el presente pliego.

8) Que se integra la solvencia por medios externos:

I:I SI, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP. Se dispondra
durante toda la ejecucién del contrato de la solvencia o medios y que no estd sometida a
condicion o limitacién alguna. (se aportara declaracion de cada una de las empresas a través
de las cuales se acredite la solvencia, conforme a este modelo y cumplimentando lo
requerido para dar cuamplimiento a lo establecido en LCSP)

[ ] n~o

9) Que se trata de empresa extranjera:

SI, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
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contrato, con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

|:|NO

10) Que concurre con empresas vinculadas

|:| SI, Denominacion:

( se aportara declaracion de cada una de las empresas vinculadas, conforme a este modelo y
cumplimentando lo requerido para dar cumplimiento a lo establecido en LCSP)

[ ] o

11) Que la entidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 140.3 de la LCSP, aportara ante
el organo de contratacion, cuando le sea requerido, la totalidad o una parte de los
documentos justificativos del cumplimento de los requisitos a que se refiere el 140.1 de la
LCSP, cuando resulte necesario para en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, y en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

12) Que no forma parte de los 6rganos de Gobierno o Administracién de la Entidad ningun alto
cargo de la Administracién General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, de la Ley
1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organizativa 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
electoral general, en los términos establecidos en la misma.

13) Que ni el firmante de la declaracion, ni ninguno de los administradores o representantes de
la entidad a la que represento, es conyuge, persona vinculada con analoga relacion de
convivencia afectiva o descendientes de las personas a las que se refiere el parrafo anterior
(siempre que, respecto a estos ultimos, dichas personas ostentan su representacién legal).

14) Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias
con la hacienda estatal y autonémica impuestas por las disposiciones vigentes.

15) Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

16) Que la entidad, en relacion de Actividades Econdémicas se encuentra en alguna de las
situaciones siguiente, lo que justificard documentalmente en el momento en que sea
requerido:

|:| En la situacién de alta y al corriente en su abonamiento.
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En la situacion de alta y en situacion de exencion de conformidad con el articulo 82.1
apartados b), c), e) e f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

17) Que la empresa a la que representa, cuample con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

18) Que la que la empresa a la que representa en caso de resultar como adjudicatario se
compromete a la contratacion de una trabajadora que conste como demandante de empleo,
dentro de las condiciones especiales de ejecucion.

19) Que se ofrece el siguiente precio (datos solo en ntimeros):

a. PreciosinIVA ... €.
. Impuesto sobre el valor afiadido (IVA) .Porcentaje....% Importe..................... €
C. TOTAL (81D) ettt e e e e euros.
20) Que se ofrece un plazo de ejecucion de ...........ccoeeviviiiiiiennnnnn dias naturales, lo cual
supone una reduccion del plazo de ejecucidn de............coooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn.. dias

naturales respecto del plazo de ejecucion que figura en el presente pliego. En todo caso, se
compromete a la realizacién de las obras como fecha limite el 15 de setembro de 2019.

21) Que se ofrece un plazo de garantia de ............cceeeveviiiiinnnnnnn. afios, lo cual supone un
aumento del plazo de garantia de............ccooiiiiiiiiiiiiiiiii, afos respecto del plazo

que figura en el presente pliego.

22) Que se dispone lo siguiente, segin documentacién adjunta:

Certificacion de que la empresa cuenta con un Plan de Igualdad
Certificacion de que la empresa cuenta con un Plan de conciliacién
de la vida laboral, personal y familiar

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla en | *
empresas con mas de 10 trabajadores.
Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla en | *
empresas con menos de 10 trabajadores.

* indicar SI o NO segtin proceda.

23) Que se ofrecen las siguientes mejoras propuestas por el organo de contratacion:

13.5.1.- Reposicion de luminarias debido a averias que no cubre la
garantia

13.5.2.- Renovacion de cableado aéreo *

* indicar SI o NO segtin proceda.

24) Declaracion responsable de medidas sociales:
(como criterios de desempate tal y como se indica en los pliegos)
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a. Porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla........................
b. Porcentaje de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla...................
c. Porcentaje de contratos temporales en la plantilla.....................ooeiiinnnn..
d. Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla..................cooiiiiiii.

25) Que la relacién de obras ejecutadas en obras de alumbrados publicos.

Titulo de la obra

Emplazamiento y afio de ejecucién

Nombre trabajador Dni:
Nombre trabajador Dni:
Nombre trabajador Dni:
Nombre trabajador Dni:

26) Que conozco y asumo incondicionalmente, la ejecucion y gastos de las inspecciones

legalmente establecidas, que se detallan el pliego de condiciones que rige la vigente
contratacion y que a continuacion se enumeran:

Se realizaran las inspecciones que se detallan, aunque no sean reglamentariamente exigibles, por
parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) designado por el Contratista (pero aprobada
su designacion por el Concello).

Se realizara una INSPECCION INICIAL de todas las instalaciones reformadas, en base a los
Reglamentos siguientes:

- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07 y su Guia de Interpretacion.

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52.

Se realizara una INSPECCION PERIODICA de todas las instalaciones reformadas, en base a
los Reglamentos indicados, antes de los CINCO ANOS de su puesta en servicio tras la
reforma.

Se realizara una INSPECCION PERIODICA de todas las instalaciones reformadas, en base a
los Reglamentos indicados, antes de la finalizacién del periodo de garantia ofertado por el
Contratista.

Las inspecciones indicadas deberdn garantizar el cumplimiento de los reglamentos sefialados,
ademas de permitir evaluar los pardmetros que indiquen el mantenimiento de las prestaciones de
las luminarias y del resto de los equipos, o su degradacién, o la estimacién de su vida util.

Las inspecciones indicadas seran por cuenta del Contratista.

Las inspecciones realizadas por Organismo de Control Autorizado (OCA) se documentaran
mediante copia del Certificado de Inspeccién emitido por el Organismo. Si el certificado tiene la
calificacion de “Favorable” se archivard, mientras que si tiene defectos, éstos deberan corregirse
para obtener posteriormente un Certificado de Inspeccién con la calificacién de “Favorable”. Las
actuaciones que haya que realizar para corregir los defectos serdn responsabilidad de la empresa
contratista en lo que se refiera a partes reformadas de la instalaciéon, mientras que no seran
responsabilidad de la misma si son debidas a partes no reformadas de la instalacion. Las
actuaciones que se realicen en las instalaciones deberan quedar documentadas.

Lugar, fecha y firma.-
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