



Concello de Portomarín



MEMORIA XUSTIFICATIVA CONTRATO DE OBRAS DE “PAVIMENTACION DE LOS ACCESOS A LOS NUCLEOS DE CORTAPEZAS, RECELLE, CASTROMAIOR, GRUMÉLEZ, SOENGAS, RECECENDES E BAGUDE” (subvencionadas en base al PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN CON LOS CONCELLOS 2022) Y PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE MONTERROSO A NARON, (subvencionadas en base al PLAN DE MEJORA DE CAMINOS MUNICIPAIS 2022-2023),

Expediente núm.: 303/2022

Procedemento: Contrato de Obras por Procedemento Aberto Simplificado

Publicidade: Perfil do Contratante.

Órgano contratación: A Xunta de Goberno Local

A presente memoria xustificativa emítase polo Presidente da Xunta de Goberno Local de Portomarín como órgano de contratación conforme ao preceptuado na Disposición Adicional Segunda apartado primeiro da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Análise previa:

O Concello de Portomarín conta no seu termo municipal cunha gran extensión de pistas e rúas municipais que dan acceso ou comunican os núcleos de poboación. Sendo un Concello de base rural, o estado de estas rúas e pistas municipais tornase fundamental para o traslado de persoas e mercancías, así coma para favorecer as relacións entre os veciños do Municipio.

As infraestruturas rurais melloran as condicións de vida e traballo no medio rural, facilitando a accesibilidade do territorio, e melloran a competitividade agraria e forestal, toda vez que facilitan o tránsito de maquinaria ás explotacións agrarias, o que redonda nunha maior axilidade das operacións agrarias.

As infraestruturas no núcleo urbán melloran as condicións de vida e traballo na vila, facilitando a accesibilidade dos veciños e visitantes, e melloran a competitividade comercial, industrial así como a mellora turística, toda vez que facilitan o tránsito de turismo, camiións de reparto e demais vehículos, sen olvidar o uso peonil coas suficientes garantías de accesibilidade e seguridade.

Detéctase que o Pavimento dos accesos aos núcleos obxecto da contratación atópase moi deteriorado, e contase coa financiación do por parte da Deputación Provincial de Lugo a través do Plan Provincial Único de Cooperación 2022 así como da Xunta de Galicia a través do Plan de Mellora de Camiños Municipais 2022-2023..

Denominación do investimento:

PAVIMENTACION DE LOS ACCESOS A LOS NUCLEOS DE CORTAPEZAS, RECELLE, CASTROMAIOR, GRUMÉLEZ, SOENGAS, RECECENDES E BAGUDE” (subvencionadas en base al PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN CON LOS CONCELLOS 2022) Y PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE MONTERROSO A NARON, (subvencionadas en base al PLAN DE MEJORA DE CAMINOS MUNICIPAIS 2022-2023)



Obxecto:

O contrato en cuestión refírese á mellora do firme dos accesos aos núcleos de CORTAPEZAS, RECELLE, CASTROMAIOR, GRUMÉLEZ, SOENGAS, RECECENDES, BAGUDE, NARON, coa aplicación de mezcla asfáltica en quente TIPO AC16 SURF 50/70 D (D-12) de 5 cm de espesor medio previa regularización da explanada coa mesma mezcla, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

Orzamento máximo do contrato:

O Orzamento máximo do contrato, IVE excluído, 218.363,38 euros. Dito orzamento foi elaborado acorde coas seguintes premisas:

- O prezo debe abarcar todas as actuacións necesarias para que o investimento sexa funcional e cumpra coa finalidade que ten prevista.
- O prezo base de licitación calculado debe ser adecuado aos prezos actuais de mercado e compatible cos escenarios orzamentarios dispoñibles.
- A xustificación dos prezos, incluídos os custes salariais, está dispoñible no proxecto e nos informes que obran no expediente. No proxecto figura o Anexo de xustificación de prezos e cálculo dos custos indirectos.

Financiamento:

A financiación do investimento é a seguinte:

Financiación pola Deputación Provincial de Lugo : 210.156,89 euros

Financiación pola Xunta de Galicia : 44.680,00 euros

Financiación por o Concello de Portomarín : 9.382,80 euros

Total do Investimento: 264.219,69 euros.

Es de aplicación la disposición adicional tercera.2 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre que indica “se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellas cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o unha subvención solicitada a otra entidad pública o privada, **sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente**”.

Natureza do contrato:

Contrato de obras segundo o artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Finalidade:

Mellorar os viais e infraestruturas descritas.

Procedemento:

Coa presente licitación preténdese garantir a igualdade de todos os licitadores, e optar pola proposta que mellor se adapte ao obxecto previsto no proxecto de obras, e a presente memoria remítase ao devandito proxecto en todo o que se refira á xustificación da execución técnica, prezos de mercado e valor estimado do contrato que resulta.



Óptase polo procedemento aberto simplificado para garantir que todo empresario interesado poida optar a presentar oferta, segundo o establecido no artigo 159 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

División por lotes:

Non procede a división por lotes, que obra no expediente, polos seguintes motivos:

- a) Dificultade da correcta execución do contrato dende o punto de vista técnico, xustificada en que: Considerase que a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a correcta execución do mesmo por interferencias entre as distintas empresas, dada a simplicidade e pequena entidade de aquelas.

Quere significarse que coa non división en lotes do obxecto do contrato cumprese cos requisitos de procedemento e publicidade establecidos na normativa de contratación, e cos principios de igualdade e non discriminación establecidos na normativa de contratación.

Non aplicación do artigo 44 e seguintes da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Sendo o valor estimado do contrato inferior a tres millóns de euros, non será susceptible de recurso especial en materia de contratación regulado nos artigos 44 e seguintes da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Selección do adxudicatario e criterios de solvencia técnica o profesional, e económica e financeira.

Para a determinación dos criterios de solvencia técnica o profesional, e económica e financeira, que como criterios de selección incluíronse no prego de cláusulas administrativas, tivéronse en conta a súa adecuación ás características do contrato e natureza do mesmo, así como facilitar a concorrencia e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores. Sendo non obstante a finalidade principal destes criterios de selección acreditar que os empresarios están en posesión das condicións mínimas de solvencia económica e financeira e profesional ou técnica necesarias para o cumprimento do contrato.

Para a selección do adxudicatario estarase ao disposto no artigo 145 e seguintes relativo aos criterios de adxudicación do contrato, sempre directamente vinculados ao obxecto do contrato. A adxudicación dos contratos realizarase utilizando una pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor calidade – prezo.

Os criterios de valoración que se recolle no prego de cláusulas administrativas se establecen para a obtención da mellor oferta en relación á mellor calidade – prezo, por un lado o menor prezo, e por outro o aumento como mellora das coberturas mínimas esixidas no proxecto técnico.

En concreto, considerase esencial sinalar o seguinte:

Primeiro. Considérase que as obras que se pretenden realizar deben ser executadas por empresas con persoal especialistas neste tipo de obras, e que contén cunha ampla e dilatada experiencia. Por elo no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares incorpórase a necesidade de aportar experiencia por parte das empresas licitadoras nesta tipoloxía e natureza das obras que se



desenrolan no Proxecto Técnico, co obxectivo que garantir a CALIDADE desexada por esta administración para a obra proxectada.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO	PAVIMENTACION DOS ACCESOS ASO NUCLEOS DE CORTAPEZAS, RECELLE, CASTROMAIOR, GRUMÉLEZ, SOENGAS, RECECENDES Y BAGUDE Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE MONTERROSO A NARON	
2. CODIFICACIÓN	Vocabulario común de contratos (CPV)	45233222-1
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	<p>Base imponible 218.363,38 €</p> <p>Importe IVA: 45.856,31 €</p> <p>Total 264.219,69 €</p> <p>Anualidade 2022</p> <p>Base imponible 184.361,90 €</p> <p>Importe IVE: 38.716,00 €</p> <p>Total 223.077,90 €</p> <p>Anualidade 2023</p> <p>Base imponible 34.001,48 €</p> <p>Importe IVE: 7.140,31 €</p> <p>Total 41.141,79 €</p>	264.219,69 euros. (IVA AÑADIDO)
4. VALOR ESTIMADO	Base imponible: 218.363,38 €	
4.BIS. REGULACIÓN HARMONIZADA	x contrato no suxeto a regulación harmonizada	
5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	454.61900	
6. PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>6 MESES</p> <p>No se aplicará en ningún caso la reducción del plazo como criterio de valoración.</p> <p>La ejecución de las obras deberá dividirse en dos períodos discontinuos. El adjudicatario deberá acercar en el momento de la firma del contrato un Programa de Ejecución de las obras definiendo las fechas de inicio y plazos de ejecución para cada anualidad. El cómputo del plazo se inicia desde el día siguiente al de la fecha</p>	



	<p>de firma del acta de comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. En todo caso, las obras correspondientes al presente ejercicio, deberán estar finalizadas antes de 10 de octubre de 2022 y las obras correspondientes al ejercicio 2022, antes de 20 de mayo de 2023. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, existieran razones para estimarlo inconveniente, estándose al dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. En todo caso, las obras ejecutadas en el ejercicio 2022 por encima de la cantidad estipulada para esa anualidad, no serán objeto de certificación hasta el 02/01/2023. Cuando la oferta que formule el adjudicatario incluya una reducción del plazo de ejecución del contrato, se entenderá que la duración será la que contenga la oferta aprobada. En este caso, el contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo máximo de diez días, contados desde la formalización del contrato. Transcurridos quince (15) días desde la presentación del Programa sin que el Ayuntamiento tenga notificada al contratista la existencia de objeciones a su contenido ni había resuelto expresamente sobre su aprobación, el contratista podrá entender el Programa aprobado.</p>						
7. CLASIFICACIÓN ESIGIDA	X Non se esige						
8. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo</th> <th>subgrupo</th> <th>categoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Grupo	subgrupo	categoría	G	6	2
Grupo	subgrupo	categoría					
G	6	2					
9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	<p>Con carácter exclusivo e excluínte:</p> <p>A) <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es</p> <p>B) <input type="checkbox"/> Plataforma de contratos públicos de Galicia</p>						
10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	<p>x A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales (Cláusula 11)</p>						
11. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE	NON SE EXIGE						



CONTRATACION	
12. PORCENTAJE DE SUBCONTRATACION	No se establece
13. CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.	x Cláusula 27 del PCAP
14. PERFIL DE CONTRATANTE	3 Dirección página web: www.concellodeportomarín.es
15. GARANTÍA DEFINITIVA	5 % del precio final ofertado, IVA excluido.
16. TASAS DO CONTRATO	
17. REVISIÓN DE PRECIOS	A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NON PROCEDE
18. CONTROL DE CALIDAD	
19. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CUENTA DEL CONTRATISTA	el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel informativo cuyo modelo será facilitado por la Excmá Diputación Provincial de Lugo y Xunta de Galicia.

En Portomarín, na data da sinatura electrónica.

O Presidente

