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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la sequridad de los trabajadores

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecdnicas. BOE
05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la profeccién de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decrefo 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensién. BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE: 14/6/1977
Resolucién de 25 de julio de 1991, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por lo que se
actualiza la fabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instruccion
técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevacién y manutencion
referenfe a ascensores eleciromecdnicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién técnica complementaria

MIE-AEMT del reglamento de oparatos de elevacién y manutencién referente a ascensores
electromecdnicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de lo Ley de Prevencion de
riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencién.
BOE: 31/07/97

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual. BOE 12/6/1997. Correccién de errores:
BOFE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
directiva del consejo 89/392/CEF, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacién y homologacién de productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores:

Resolucién de 14 de diciembre de 1974 de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba
la norma ftécnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metdlicos. BOE 30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre profecfores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores: BOE
22/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de errores en
BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guanftes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccién de errores en BOE 25/10/1975
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Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica
reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecdnicos. BOE 12/2/1980.
Correccién de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién BOE 17/10/1983.

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccién de
erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de profeccion personal de vias respiratorias: normas comunes y
adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccién de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccién de vias respiratorias: filtros mecdnicos. BOE
8/9/1975. Correccién de errores: BOE 30/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de profeccién personal de vias respiraforias: mascarillas
autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccidn de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros quimicos y
mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccién de errores: BOE 1/11/1975

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los
anexos | y Il y la disposicién derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decrefo 1215/1997, de 18 de
Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos ftemporales en altura. BOE 13/11/2004

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracién local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que fengan establecidas en el convenio
colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacién de maquinarias:

Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las mdquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacidén y puesta en servicio, inspecciones y revisiones
periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las mdquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de mdquinas y que se prevé usar en esta obra son las
siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de éridos.

2.- Herramientas neumdticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de mérmol y terrazo.

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacién de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacién de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velaré por
su correcto empleo y conservacién, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones
emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que
se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de cardcter practico y de general conocimiento, vigentes segUn los criterios generalmente
admitidos.

5.1.3 Empleo y conservacién de equipos preventivos:
Se considerardn los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencién a los medios de proteccién personal.

Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida ¢til desechéndose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondrdn independientemente de la duracién
prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustard a las normas de homologacién del Ministerio
de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacién, la calidad exigida
serd la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los
elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y colaboraciéon de los
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa

Constructora.

Se especificardn algunos datos que habré que cumplir en esta obra, ademds de lo indicado en las
Normas Oficiales:
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- Vallas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendrédn como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos y
con patas que mantengan su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circulardn lo mds cerca posible de éste.

- Barandillos:
Las barandillas rodeardn el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimetrales:

La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacién de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por
el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclaré a horquillas de hierro
embebidas en el forjado. Las redes serdn de nylon con una modulacién apropiada. La
cuerda de seguridad serd de poliamida y los médulos de la red estardn atados entre si
por una cuerda de poliamida. Se protegerd el desencofrado mediante redes de la misma
calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

- Redes verticales:
Se empleardn en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetarén
a un armazén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a
aquella donde se trabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el forjado de pisos y
se cortardn una vez se necesite el hueco. Resistencia segin dimensién del hueco.

- Cables de sujecidon de cinturén de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos
a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protfectora.

- Marquesina de proteccién para la entrada y salida del personal:
Consistird en armazén, techumbre de tablén y se colocard en los espacios designados
para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallaré la planta baja a
excepcién de los médulos designados.

- Plotaformas voladas en pisos:
Tendrdn la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estardn
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro
exterior y no se situarén en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:
Serdn de polvo polivalente, reviséndose periédicamente.

- Plotaforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas
con dimensiones previstas. Dispondrd de barandillas laterales y estard apuntalada por 3
puntales en cada lado con tablén de reparto. Cdlculo estructural segin acciones a
soportar.

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
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Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan més de una empresa, o una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor deberé efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién de la obra podré recaer
en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, deberd desarrollar las
siguientes funciones:

»  Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

»  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

» Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

»  Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
»  Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direcciéon Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Bésico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaboraré
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio Bésico y en funcidén de su propio sistema de ejecucién de obra. En dicho plan
se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga
con la correspondiente justificacién técnica, y que no podrdn implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en este Estudio Bésico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este podré ser modificado por el contratista
en funcién del proceso de ejecucién de la misma de la evoluciéon de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que
se le atribuyen serdn asumidas por la Direccién Facultativa.
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Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El plan estard en la obra a disposicién de la Direccién Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estarén obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales y en particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

* Lo eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacién.

*  La manipulacién de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

* El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

* La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

» El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

* La recogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habré de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

* La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

» Las inferacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas

en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

Serdn responsables de la ejecuciéon correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademés responderdn solidariamente de las consecuencias que se

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, y en particular:
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* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

* El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

* La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

» Las inferacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un
Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio profesional
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro la Direccidon
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones pUblicas competentes en esta materia,
quienes podrén hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente noftificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucidn de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Daré cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o auténomos afectados de la paralizacién y a los representantes de los trabajadores.
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5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su

conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el
centro de trabajo.

510 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacién de Delegados de Provincia de Prevencién, por y entre los representantes del personal, con
arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevenciéon

Comité de Seguridad y Salud:
Es el 6rgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird en las empresas o centros de trabajo con 50 o
mds trabajadores:

Se reunird trimestralmente.
Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencién de la Empresa.
Podrén participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacién.

5.11  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se aplicardn
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Lugo, 18 de Septiembre de 2017

Los arquitectos.

D. Javien{ Lépez Diia Patricia Lé6pez
Franco
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Estudio Bésico de Seguridad y Salud en las obras de

MD Construccién

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL
ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor
estard obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El presupuesto de Ejecucién por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

| P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 10% .V.A. = 58.823,52 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucién Material

b) La duracién estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningdn momento a
més de 20 trabajadores simultdneamente

| Plazo de ejecucién previsto = | 10 dias |

| Ndmero de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = | 5 trabajadores |

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra)

| Numero aproximado de jornadas | 50

d) No es una obra de tUneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud esté redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Bdsico deberd
precisar:

- Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

- Identificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.

- Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No seré necesario valorar esta
eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la
autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencién).

- Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo |I.
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- Previsién e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra

Situacién Travesia de Lugo n°,4
Poblacién Portomarin
Promotor Ayuntamiento de Porftomarin

Arquitecto/os

Patricia Lépez Gonzdlez, Javier Lépez Franco

Coordinador de Seguridad y Salud

Patricia Lopez Gonzdlez, Javier Lépez Franco (en fase de proyecto)

Presupuesto de Ejecucién Material 44 937,75 €

Duracién de la obra

10 dias

N° méximo de trabajadores

5

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizard la obra:

Accesos a la obra

Buenos

Topografia del terreno

Desnivel leve

Tipo de suelo Rocoso
Edificaciones colindantes Si
Suministro E. Eléctrica Existente
Suministro de Agua Existente
Sistema de saneamiento Existente

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones Sl
Movimiento de tierras NO
Cimentacidn y estructuras NO
Cubiertas Sl
Albanileria y cerramientos N
Acabados Sl
Instalaciones Sl

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd de los servicios

higiénicos siguientes:

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de
llave, con una superficie minima de 2 m? por trabajador que haya de utilizarlos y una altura

minima de 2,30 m.

- Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién.

- Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccién.

- Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién. Cabina de superficie
minima 1,20m?y altura 2,30 m.
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primeros auxilios que se indica a continuacion:

- Un botiquin portétil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodén  hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, torniquete, antfiespasmédicos,
analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdmetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y

guantes desechables.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) Portomarin Calle Lugo, 0 S/N 0,05 Km
Asistencia Especializada (Hospital) HULA, Lugo 30 Km

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la tabla adjunta:

Grias-torre X| Hormigoneras
X| Montacargas X| Camiones
X| Maquinaria para movimiento de tierras X| Cabrestantes mecénicos
X| Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mds importantes:

MEDIOS

CARACTERISTICAS

l(] Andamios colgados
méviles

Deben someterse a una prueba de carga previa

Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos

Los cabrestantes se revisardn trimestralmente

Correcta disposicién de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad

l(] Andamios tubulares
apoyados

Deberédn montarse bajo la supervisién de persona competente

Se apoyardn sobre una base sélida y preparada adecuadamente

Se dispondrén anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados

Correcta disposicién de las plataformas de trabajo

Correcta disposicién de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié

Correcta disposicién de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturén de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el montaje y
desmontaje

l(] Andamios sobre
borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

l(] Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacién de la pared en la base = Y4 de la altura total

l(] Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de mdquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior

|. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacién de cables serd aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) seréd < 80 ohmios
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2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacién de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados

mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X X
Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacién de las instalaciones existentes
X X
Presencia de lineas eléctricas de alta tensién Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
| aéreas o subterraneas | los cables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacién de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas
preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y la reducciéon de este tipo de
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las
restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extrafios en los ojos

DX XX XXX X X[ X | X[ X<

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO
ADOPCION

DE

X | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra Permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. Permanente
X | luminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accién de las mdquinas Permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y mdquinas sin doble aislamiento Permanente
X | Sefalizacién de la obra (sefales y carteles) Permanente
X | Cintas de senalizacién y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 m. Permanente
X | Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o edif. colindantes Permanente
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X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente

X | Evacuacién de escombros Frecuente

X | Escaleras auxiliares Ocasional

X | Informacién especifica Para riesgos concretos
X | Cursos y charlas de formacién Frecuente

X | Groa parada y en posicién veleta Con viento fuerte

X | Groa parada y en posicidon veleta Final de cada jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad Permanente

X | Calzador protector Permanente

X | Ropa de trabajo Permanente

X | Ropa impermeable o de proteccidén Con mal tiempo

X | Gafas de seguridad Frecuente

X | Cinturones de proteccién del tronco Ocasional

1

DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

DI XXX X < X | X | X[ X

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X | Observacién y vigilancia de los edificios colindantes Diaria

X | Apuntalamientos y apeos Frecuente
X | Pasos o pasarelas Frecuente
X | Cabinas o pérticos de seguridad en mdquinas Permanente
X | Redes verticales Permanente
X | Barandillas de seguridad Permanente
X | Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
X | Riegos con agua Frecuente
X | Andamios de proteccién Permanente
X | Conductos de desescombro Permanente
X | Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Botas de seguridad Permanente
X | Guantes contra agresiones mecdnicas Frecuente
X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Mascarilla filtrante Ocasional
X | Protectores auditivos Ocasional
X | Cinturones y arneses de seguridad Permanente
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| X | Maéstiles y cables fiadores

Permanente

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RIESGOS

Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno

Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos por partes méviles de maquinaria

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria

Contagios por lugares insalubres

Ruido, contaminacién acistica

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Condiciones meteorolégicas adversas

Inhalaciéon de sustancias téxicas

DX XX XXX XX X X | X[ X< | > [ X<

Explosiones o incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO
ADOPCION

DE

X | Observacién y vigilancia del terreno Diaria

X | Talud natural del terreno Permanente
X | Entibaciones Frecuente

X | Limpieza de bolos y viseras Frecuente

X | Observacién y vigilancia de los edificios colindantes Diaria

X | Apuntalamientos y apeos Ocasional

X | Achiques de aguas Frecuente

X | Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
X | Separacién de trénsito de vehiculos y operarios Permanente
X | Cabinas o pérticos de seguridad Permanente
X | No acopiar materiales junto al borde de la excavacién Permanente
X | Plataformas para paso de personas en bordes de excavacién Ocasional

X | No permanecer bajo el frente de excavaciéon Permanente
X | Barandillas en bordes de excavacién Permanente
X | Proteccién partes méviles maquinaria Permanente
X | Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Botas de seguridad Permanente
X | Botas de goma Ocasional

X | Guantes de cuero Ocasional

X | Guantes de goma Ocasional

3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

X | Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno
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Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos, contaminacién acUstica

Vibraciones

Quemaduras en soldadura y oxicorte

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

DK XXX XXX XX X X | X[ X< | > [ X<

Contactos eléctricos directos e indirectos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO
ADOPCION

DE

X | Apuntalamientos y apeos Permanente
X | Achique de aguas Frecuente
X | Pasos o pasarelas Permanente
X | Separacién de trénsito de vehiculos y operarios Ocasional
X | Cabinas o pérticos de seguridad Permanente
X | No acopiar junto al borde de la excavacién Permanente
X | Observacién y vigilancia de los edificios colindantes Diaria

X | No permanecer baijo el frente de la excavaciéon Permanente
X | Redes verticales perimetrales Permanente
X | Redes horizontales Frecuente
X | Andamios y plataformas para encofrados Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas resistentes Permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X | Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Permanente

X | Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional

X | Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar En estructura metdlica
X | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente

X | Mdstiles y cables fiadores Frecuente

4 CUBIERTAS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta
X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X | Lesiones y cortes en manos
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Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

DX X X 2| X X[ X[ X[ X

Condiciones meteorolégicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X | Redes verticales perimetrales Permanente
X | Redes de seguridad Permanente
X | Andamios perimetrales aleros Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas rigidas y resistentes Permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas Permanente
X | Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
X | Parapetos rigidos Permanente
X | Acopio adecuado de materiales Permanente
X | Senalizar obstéculos Permanente
X | Plataforma adecuada para gruista Permanente
X | Ganchos de servicio Permanente
X | Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
X | Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Guantes de cuero o goma Ocasional
X | Botas de seguridad Permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad Permanente
X | Méstiles para cables fiadores Permanente

5 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte

Lesiones y cortes en manos

XXX XXX

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
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Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyecciones de particulas al cortar materiales

XXX XX

Ruidos, contaminacién acUstica

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO
ADOPCION

DE

X | Apuntalamientos y apeos Permanente
X | Pasos o pasarelas Permanente
X | Redes verticales Permanente
X | Redes horizontales Frecuente
X | Andamios (constitucidn, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
X | Barandillas rigidas Permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
X | Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X | Evitar trabajos superpuestos Permanente
X | Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
X | Proteccién de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
X | Mdstiles y cables fiadores frecuente

6 ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalaciéon de sustancias téxicas

Quemaduras

Contactos eléctricos directos o indirectos

DX XXX XXX XX <X X | X[ X[ X

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
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X | Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X | Andamios Permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas Permanente
X | Escaleras peldafeadas y protegidas Permanente
X | Evitar focos de inflamacién Permanente
X | Equipos auténomos de ventilacién Permanente
X | Almacenamiento correcto de los productos Permanente
X | Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
X | Méstiles y cables fiadores Ocasional
X | Mascarilla filtrante Ocasional
X | Equipos auténomos de respiracion ocasional

7 INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Contactos eléctricos directos e indirectos

DX X X X< | X | X[ >

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X | Escalera portdtil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente

X | Proteccién del hueco del ascensor Permanente
X | Plataforma provisional para ascensoristas Permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tensién Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional
X | Guantes de cuero o goma Frecuente
X | Botas de seguridad Frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
X | Méstiles y cables fiadores Ocasional
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| X | Mascarilla filtrante

Ocasional

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estén por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos

derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de alturg,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta tensién

Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pérticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicién a riesgo de ahogamiento por
inmersién

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieran el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Bésico se contemplarén
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacién o deterioro de sistemas eléctricos

Explosién de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacién de instalacién eléctrica o por acumulacién de desechos peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacién o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

DX X 2L 2 XXX XX XX X< | X<

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

X | Andamiajes, escalerillas y demds dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

X
X | Anclajes de cinturones para reparacién de tejados y cubiertas
X | Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

X | Casco de seguridad

Ropa de trabajo

X
X | Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas
X | Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas

4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales. BOE
13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Consfruccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de lo Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales. BOE
31/1/2004. Correccion de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccién. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el
dmbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién.
BOE 31/1/1997

Real Decrefo 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprveba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.
BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencién ajenc.
BOE 11/06/2005

Real Decrefo 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por e/
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial.
BOE: 26/4/1997

Correccidn de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificacidn de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisidn por procedimiento

electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003
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Resolucién de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracién Publica, por la que se
ordena la publicacién del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el
Acuverdo Administracién-Sindicatos de adaptacién de la legislacion de prevencién de riesgos loborales a la
Administracién General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (1), (sigue siendo vdlido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los
articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccién. BOE: 25/10/1997

Real Decrefo 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y
salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los frabajadores. BOE:
23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualizacién. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decrefo 664/1997, de 12 de mayo, sobre la profeccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a agentes biolégicos durante el frabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decrefo 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccién, vidrio y cerdmica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M.
04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcién indicada, los capitulos | a V y Vil del titulo 1l, por Real
Decreto 486/1997, de 14 de abril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente
a los obras en las que sea obligaforio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86.
Correccion de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre serializacién, balizamiento, defensa, limpieza y ferminacién de obras
fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE
14/06/81. Modlifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica complementaria
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacidn y manutencién, referente a gruas forre para obras u
ofras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. BOE 11/04/2006

Real Decreto 286,/2006, de 10 de marzo, sobre la profeccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. BOE 11/3/2006
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la sequridad de los trabajadores

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecdnicas. BOE
05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la profeccién de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decrefo 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensién. BOE 18/9/2002
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE: 14/6/1977
Resolucién de 25 de julio de 1991, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por lo que se
actualiza la fabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instruccion
técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevacién y manutencion
referenfe a ascensores eleciromecdnicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccién técnica complementaria

MIE-AEMT del reglamento de oparatos de elevacién y manutencién referente a ascensores
electromecdnicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacion de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de lo Ley de Prevencion de
riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencién.
BOE: 31/07/97

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual. BOE 12/6/1997. Correccién de errores:
BOFE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
directiva del consejo 89/392/CEF, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacién y homologacién de productos industriales. BOE 2/12/2000

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores:

Resolucién de 14 de diciembre de 1974 de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba
la norma ftécnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metdlicos. BOE 30/12/1974

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-2 sobre profecfores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccién de errores: BOE
22/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccion de errores en
BOE 24/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-4 sobre guanftes aislantes de la electricidad.
BOE 3/9/1975. Correccién de errores en BOE 25/10/1975
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Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica
reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecdnicos. BOE 12/2/1980.
Correccién de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién BOE 17/10/1983.

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccién de
erratas: BOE 28/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-7 sobre equipos de profeccion personal de vias respiratorias: normas comunes y
adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Correccién de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-8 sobre equipos de proteccién de vias respiratorias: filtros mecdnicos. BOE
8/9/1975. Correccién de errores: BOE 30/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-9 sobre equipos de profeccién personal de vias respiraforias: mascarillas
autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Correccidn de errores: BOE 31/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica
reglamentaria MT-10 sobre equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros quimicos y
mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccién de errores: BOE 1/11/1975

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los
anexos | y Il y la disposicién derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decrefo 1215/1997, de 18 de
Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos ftemporales en altura. BOE 13/11/2004

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normas de la administracién local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que fengan establecidas en el convenio
colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
5.1.1 Caracteristicas de empleo y conservacién de maquinarias:

Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las mdquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacidén y puesta en servicio, inspecciones y revisiones
periddicas, y reglas generales de seguridad.
Las mdquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de mdquinas y que se prevé usar en esta obra son las
siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de éridos.

2.- Herramientas neumdticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de mérmol y terrazo.

5.1.2 Caracteristicas de empleo y conservacién de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacién de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velaré por
su correcto empleo y conservacién, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones
emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que
se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de cardcter practico y de general conocimiento, vigentes segUn los criterios generalmente
admitidos.

5.1.3 Empleo y conservacién de equipos preventivos:
Se considerardn los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencién a los medios de proteccién personal.

Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida ¢til desechéndose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondrdn independientemente de la duracién
prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustard a las normas de homologacién del Ministerio
de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacién, la calidad exigida
serd la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los
elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y colaboraciéon de los
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa

Constructora.

Se especificardn algunos datos que habré que cumplir en esta obra, ademds de lo indicado en las
Normas Oficiales:
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- Vallas de delimitacién y proteccién en pisos:
Tendrédn como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos y
con patas que mantengan su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circulardn lo mds cerca posible de éste.

- Barandillos:
Las barandillas rodeardn el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimetrales:

La proteccién del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacién de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por
el replanteo asi lo requieran. El extremo inferior de la red se anclaré a horquillas de hierro
embebidas en el forjado. Las redes serdn de nylon con una modulacién apropiada. La
cuerda de seguridad serd de poliamida y los médulos de la red estardn atados entre si
por una cuerda de poliamida. Se protegerd el desencofrado mediante redes de la misma
calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

- Redes verticales:
Se empleardn en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetarén
a un armazén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a
aquella donde se trabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el forjado de pisos y
se cortardn una vez se necesite el hueco. Resistencia segin dimensién del hueco.

- Cables de sujecidon de cinturén de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos
a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protfectora.

- Marquesina de proteccién para la entrada y salida del personal:
Consistird en armazén, techumbre de tablén y se colocard en los espacios designados
para la entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallaré la planta baja a
excepcién de los médulos designados.

- Plotaformas voladas en pisos:
Tendrdn la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estardn
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro
exterior y no se situarén en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:
Serdn de polvo polivalente, reviséndose periédicamente.

- Plotaforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas
con dimensiones previstas. Dispondrd de barandillas laterales y estard apuntalada por 3
puntales en cada lado con tablén de reparto. Cdlculo estructural segin acciones a
soportar.

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
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Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan més de una empresa, o una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor deberé efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién de la obra podré recaer
en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, deberd desarrollar las
siguientes funciones:

»  Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

»  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

» Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

»  Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
»  Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direcciéon Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Bésico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaboraré
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio Bésico y en funcidén de su propio sistema de ejecucién de obra. En dicho plan
se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga
con la correspondiente justificacién técnica, y que no podrdn implicar disminucién de los niveles de
proteccién previstos en este Estudio Bésico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este podré ser modificado por el contratista
en funcién del proceso de ejecucién de la misma de la evoluciéon de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que
se le atribuyen serdn asumidas por la Direccién Facultativa.
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Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El plan estard en la obra a disposicién de la Direccién Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estarén obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales y en particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

* Lo eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacién.

*  La manipulacién de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

* El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

* La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

» El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

* La recogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habré de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

* La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

» Las inferacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas

en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

Serdn responsables de la ejecuciéon correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademés responderdn solidariamente de las consecuencias que se

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, y en particular:
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* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

* El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

* Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.

* La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

» Las inferacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un
Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio profesional
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro la Direccidon
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones pUblicas competentes en esta materia,
quienes podrén hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente noftificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucidn de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Daré cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o auténomos afectados de la paralizacién y a los representantes de los trabajadores.
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5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su

conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el
centro de trabajo.

510 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacién de Delegados de Provincia de Prevencién, por y entre los representantes del personal, con
arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevenciéon

Comité de Seguridad y Salud:
Es el 6rgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird en las empresas o centros de trabajo con 50 o
mds trabajadores:

Se reunird trimestralmente.
Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevencién de la Empresa.
Podrén participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacién.

5.11  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se aplicardn
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Lugo, 18 de Septiembre de 2017

Los arquitectos.

D. Javien{ Lépez Diia Patricia Lé6pez
Franco
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EGR Estudio de Gestidn de Residuos

Estudio para la gestién de los residuos de la obra

Normativa de referencia:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de residuos de construccién y
demolicién.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracién y eliminacién de

residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de
construccién y demolicién de obras menores de construccién y reparacién domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideraciéon de residuo urbano.

Contenido del estudio:
I.  Identificacién de los residuos y estimaciéon de la cantidad, expresada en toneladas y m® de los

residuos de la construccidén y demolicién que se generardn en la obra codificados con arreglo a la
Orden MAM/304/2002.

II.  Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Ill.  Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinarédn los residuos que se
generardn en la obra.

IV.  Medidas para la separacién de residuos.
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y ofras
operaciones.
VL. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucién de proyecto)
VII.  Valoracién del coste previsto de la gestiéon.

Identificacién de la obra:

Proyecto Rehabilitacién de la edificacién “Casa do médico”
Situacién Travesia de Lugo n® 4 Portomarin, Lugo

Promotor Ayuntamiento de Portomarin

Proyectista/s Javier Lépez Franco, Patricia Lépez Gonzélez
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I. Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad.

DE

ARQUITECTURA

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con
la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.
Los residuos sefalados con (*) se considerardn peligrosos y se tendrd en cuenta la Normativa

especifica para hacer una justificacién individualizada de los productos peligrosos.

Cédigo
08

0801 11*
080112
08 01 17~

080118

15

1501 01
1501 02
1501 03
1501 04
1501 07

1502 02*

17

17 01 01
17 01 02
17 01 03

17 01 06*

17 02 01
17 02 02
17 02 03

17 02 04*

170301
17 03 02
17 03 03*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*

17 04 10*

1704 11
1706 01*

17 06 03*

17 06 04

17 06 05*
1708 01*

Descripcién
Residuos de la fabricacién, formulacién, distribucién y utilizacién de
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresién.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgénicos u
ofras sustancias peligrosas.

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11

Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que contienen
disolventes orgdnicos u otras sustancias peligrosas.

Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de
los especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes, frapos de limpieza, materiales de
filiracién y ropas de proteccién no especificados en otra categoria.

Envases de papel y cartén.
Envases de pldstico.
Envases de madera.
Envases metdlicos.
Envases de vidrio.

Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
protectoras.

Residuos de la construccién y demolicién (incluida la tierra excavada de
las zonas contaminadas)

Hormigén.
Ladrillos.
Tejas y materiales cerdmicos.

Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales cerdmicos que contienen sustancias peligrosas.

Madera.
Vidrio.
Pléstico.

Vidrio, pléstico y madera que contienen sustancias peligrosas o estdn
contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
Alquitrén de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, latén.

Aluminio.

Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estafo.

Metales mezclados.

Residuos metdlicos contaminados por sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla u otras
sustancias peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y
17 06 03.

Materiales de construccién que contienen amianto (6).

Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.
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17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01
1709 01* Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.

Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB (por ejemplo
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB,

1709 02 acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construccién y demolicién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de la construccién y la demolicién distintos de los
especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Se generan aproximadamente 74.391 kg de residuos en la obra

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construccién convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se
fundamenta la cuantificacién de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m? construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m3/m? construido (encofrado metdlico)

cerramientos 0,05500 m3/m? construido

acabados 0,05000 m3/m? construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.
ll. Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo
de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mds alld de las que implican un manejo
cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarédn con
precaucién y preferiblemente se retirardn de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se
encargard de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la
obligacién de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de
responsabilizarse de su gestién posterior.

ll. Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestion
mds adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizardn o no en la presente obra:

Cédigo Operacién S| NO

D ELIMINACION

D10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION

R 1 Utilizacién prirjcipal como combustible o como otro medio de X

generar energia
R 4 Reciclado o recuperaciéon de metales y de compuestos metélicos X
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Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o X
una mejora ecolégica de los mismos

R10

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizarén o no en la
presente obra:

Destino Operacién S NO
REUTILIZACION
Relleno Mgzclas de hormigép, ladrillos, 1eias'y materiales cerdmicos, X
distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 06
R Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los
elleno X

especificados en el cédigo 17 08 01

IV. Medidas para la separacién de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacién.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que

Permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo
causaria su contaminacién. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizaciéon del mismo mediante la
construccidn de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para
evitar derrames o pérdidas por evaporacién.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: se deben proteger del
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestién interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacién, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/md.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras
operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacién de los elementos de
almacenamiento de residuos, manejo, separacién y operaciones de entrada y salida del perimetro de la
obra para retirar los residuos de la misma.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo
de residuos.
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VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de
condiciones generales y particulares del proyecto.

VII. Valoracién del coste previsto de la gestion.

El coste previsto de la gestién de residuos asciende a la cantidad de 401,30 euros.
(valorar al menos un 1,20% del PEM)

Lugo, 18 de Septiembre de 2017

Los arquitectos.

D. Jovien{ Lépez Diia Patricia Lépez
Franco
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Anexo Fotogrdfico

Vistas exteriores de la edificacién.

"W =
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Lugo, 18 de Septiembre de 2017

Los arquitectos.

D. JovieLLépez Diia Patricia Lépez
Franco
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PCE Pliego de Condiciones de la Edificacién

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
- DISPOSICIONES GENERALES.
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS
- DISPOSICIONES ECONOMICAS

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS
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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene cardcter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles t#écnicos y de
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segin el contrato y con arreglo a la legislaciéon aplicable, al
Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus
especificaciones en caso de omisidén o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formardn parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la
Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la
obra lo requiriese.

Las érdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o
precisién de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° )
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.
La Ley de Ordenacién de la Edificacién es de aplicacién al proceso de la edificacién, entendiendo por tal la accién y el resultado
de construir un edificio de cardcter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacién.

c) Todas las demdés edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo a) la fitulacién

académica y profesional habilitante serd la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién
académica y profesional habilitante, con cardcter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrd determinada
por las disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién
académica y profesional habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrd determinada por
las disposiciones legales vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Ser& Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacién, entrega o
cesidn a terceros bajo cualquier fitulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al director de
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obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcién de la
obra.

Designard al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la Edificacién.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier ofro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico,
segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas,
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacién profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a)
b)
<)

d)
e)

f)

g)

i)
i

k)

3

o)
p)

r)

Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de
la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacién técnica del constructor en la obra y que por su titulacién o
experiencia deberd tener la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la
ejecuciéon de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de
la obra, y en su caso de la direccién facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el
contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecuciéon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccién.
A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los
subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacién.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad,
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados
para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccién previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)
b)
<)
d)

e)

)

g)

Estar en posesién de la tfitulaciéon académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, segun corresponda y cumplir los condiciones exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas
juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno.

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacién técnica, econémica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacién del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en
la redaccién del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de
Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo Técnico de la Edificacién y a las especificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios
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y/o Entidades de Control de Calidad.

h) Coordinar la infervencién en obra de ofros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia en aspectos
de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacién final.

i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones
parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccién y especialmente en el acto de la recepcién.

I)  Preparar con el Contratista, la documentacién gréfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al
Promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcién, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacién constituiré el Libro del
Edificio, y serd entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7 .- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién de la ejecucién de la obra, que formando parte de la

direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y

cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesién de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucién de la obra que tenga la titulacién
profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacién y de desarrollo de la
obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacién, el control de calidad y
econémico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacién de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacién, desarrollando lo especificado en el
Proyecto de Ejecucién.

f)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demés unidades de obra segin las frecuencias de
muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptaré
las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin los relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidacién final de la obra.

i) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucién y disposicién de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

I)  Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los resultados
del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidén preventiva que se recogen en el articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecucién de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccién facultativa
asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica en la verificacién de la calidad del
proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacién.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de
la ejecucién de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
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DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignard por escrito que la documentacién aportada le

resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitard las aclaraciones
pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccién facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicién el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que

se especificardn las caracteristicas y requisitos que deberdn cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la

recepcion de los materiales, segin estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar,

determinacién de lotes y otros pardmetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendré siempre el Contratista a disposicién de la Direccién Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La documentacién de los seguros suscritos por el Constructor.

Dlspondro ademds el Constructor una oficina para la Direccién facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se

pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra,
que tendrd el carécter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serén sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa",
el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o grado medio, segin los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinard el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener
en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segin la naturaleza
de los trabajos, facultard al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada legal de
trabajo y acompafard al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposiciéon para la prdctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacién, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obra y tipo de ejecucién.

En defecto de especificacién en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variacién que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en
mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mds de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacién y ejecucién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado
a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurard al pie de todas las érdenes, avisos
o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrd de
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17 .- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccién
Facultativa, sélo podré presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
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Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacién alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Arquitecto, el cual
podré limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacién.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- El Contratista podré subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21 .- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacién responderdn frente a los propietarios
y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de divisién, de los siguientes dafos
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepcién de la obra, sin reservas o
desde la subsanacién de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también responderd de los dafos materiales por vicios o defectos de ejecuciéon que afecten a elementos de

terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Articulo 22.- La responsabilidad civil seré exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios,
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dafo producido, la responsabilidad se
exigird solidariamente. En todo caso, el promotor responderd solidariomente con los demds agentes intervinientes ante los
posibles adquirentes de los dafos materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construccién.

Sin perjuicio de las medidas de intervenciéon administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se
establece en la Ley de Ordenacién de la Edificacidn se extenderd a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de
su infervencién decisoria en la promocién, actten como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o
de comunidades de propietarios u ofras figuras andlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con més de un proyectista, los mismos responderdn solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cdlculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, serdn directamente
responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin perjuicio de la repeticién que
pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responderd directamente de los dafos materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y
demds personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la

obra, seré directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién, sin perjuicio de la repeticién a

que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que suscriban el certificado final de obra serdn responsables de la
veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumiré las responsabilidades derivadas de
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que pudiere corresponderle frente al
proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a més de un técnico, los mismos responderdn solidariamente sin
perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.
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Las responsabilidades por dafios no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacién, si se prueba
que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o
partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del
Cédigo Civil y demds legislacién aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecucién de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrd exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales
que mantendré como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraré a cargo del Contratista e incluidos en
su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobaciéon del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que deberé ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omisién de este tradmite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrolléndolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefalados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo
de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General deberé dar todas las facilidades
razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demés Contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o
suministros de energia u ofros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarén a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirdn los
trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le
serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras,
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgaré una prorroga proporcionada
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al
Arquitecto, la causa que impide la ejecuciéon o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, o excepcién del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en
el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, entregdndose: uno, al
Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberén ir
suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
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Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico,
ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan
extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecucién de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podrd disponer que
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no
estimase justa la decisién y se negase a la demolicidn y reconstrucciéon ordenadas, se plantearéd la cuestién ante el Arquitecto de la
obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccién en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcién definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serén a
cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberd presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.- A peticién del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la antelacién
prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupéndolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente
en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los
gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no
tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que
no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden al Constructor de
sustituirlos por ofros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podrd hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién
de las obras, serdn de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y précticas de la buena
construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
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ACTA DE RECEPCION
Articulo 42.- La recepcién de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas
y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcién deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se haré constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c)  El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberdn quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hard constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f)  Se adjuntaré el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucién de la obra
(aparejador) y la documentacién justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podréd rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no esté terminada o que no se adecua a las

condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo

para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepciéon de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacién, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contard a partir de la nofificacién efectuada por escrito al
promotor. La recepcién se enftenderd tdcitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizaré con la intervencién de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto
Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcién propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderdn el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y se darén al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuaré un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podré declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarén la
documentacién final de las obras, que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacién se adjuntard, al acta de recepcién, con la
relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentaciéon
constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, serd entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacién se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compone de:

- Libro de 6rdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segin el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacién de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recorddrselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de
ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la
ejecucion de la obra certificard haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construccién.

El director de la obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la
licencia y la documentacién técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizacién con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar
su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.
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MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su
medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderd la oportuna certificacién por triplicado
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberd
ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrdn a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso
correrdn a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serédn a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcién definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesaré la obligacién del Constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y quedardn sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccién.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49 .- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el Arquitecto-Director marcard al Constructor los plazos y formas en que deberdn
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrd resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendré obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los trdmites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibirdn definitivamente segin lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y definitiva
recepcién.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacién con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento
puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS
Articulo 52.- El contratista prestard fianza con arreglo a alguno de los iguientes procedimientos segin se estipule:
a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de
contrata.
b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.

El porcentaje de aplicacién para el depésito o la retencién se fijard en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella se
especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacién distinta en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, deberd depositar en el punto y
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe serd el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacién de las formas especificadas en el apartado anterior.
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El plazo sefalado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no
excederd de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él deberd presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo pérrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el adjudicatario perderé el
depésito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representacién del propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd
realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederé de treinta (30) dias una vez firmada el
Acta de Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podré exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendré
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57 .- El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos,
los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerardn costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de
obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccién de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, efc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se
cifrarédn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracién publica
este porcentaije se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administracién.

Precio de ejecucién material:

Se denominard Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcién del
Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucién material, més el
tanto por ciento (%) sobre este Gltimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente,
en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca ofro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
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Articulo 59.- Se producirdn precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer
lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso més
frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirén siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podré
bajo ningUn pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucién de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningln caso podré alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o
de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contraténdose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revisién de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3
por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revisién de acuerdo con la
férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en més que resulte por la
variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habrd revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacién serd responsable el Contratista.

EPIGRAFE4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacién las
lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa

b) Obras por administracién delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracién directa" aquellas en las que el Propietario por si o por mediacién de un
represenfante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecuciéon de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla;
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien relne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor

para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos inherentes
& la realizacién de los trabajos convenidos, reservéndose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por
medio del Arquitecto-Director en su representacién, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién
de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestién préctica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los
gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67 .- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, regirdn las normas que
a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracién las presentard el Constructor al Propietario, en relaciéon valorada a la que deberd acompafarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depésito o el
empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando el nimero de horas
trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafando. a dichas néminas una relacién
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, efc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas
que se presentan.

c) Laos facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestién haya
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicard,
a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estén incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién delegada los realizard el
Propietario mensualmente segin las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada,
valordndola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrdn efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracién delegada se reserva el Propietario para la
adquisicién de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al
Propietario, o en su representacién al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuantia
sefalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos
antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuérsele.
En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracién delegada”, el Constructor solo serd responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar
los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Segin la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econdmicas se preceptUe ofra cosa, el abono de los trabajos se efectuard asi:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de

antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al Contratista el importe de
las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto,

los que servirén de base para la medicién y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segin las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su
ejecuciéon de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.
Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
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econdémicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que
rijan en la obra, formard el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segin la
medicién que habré practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la medicién general,
cUbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto
para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econémicas"
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, efc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién se le facilitardn por el Aparejador
los datos correspondientes de la relacién valorada, acompafdndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazaré las reclamaciones del Contratista
si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucién del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la certificacién de las
obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la construccién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Propietario, podré certificarse hasta el noventa por
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrdn el carécter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que el
Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderdn al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arquitecto-Director, emplease materiales de més esmerada
preparacién o de mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fdbrica con ofra que tuviese asignado
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, infrodujese en ésta y sin pedirsela,
cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, més que al abono
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o
adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica", vigente en la obra, el abono
de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarén
previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerén precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonard integramente al
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Contratista y con anterioridad a su ejecucién, el procedimiento que de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de Administracién, valorandose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes,
incrementéndose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el
Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serédn abonados por el
Propietario por separado de la Contrata.

Ademds de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonaré juntamente con ellos el tanto por ciento del
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Articulo 77.- Los pagos se efectuardn por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderd
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 78.- Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera,
para su abono se procederé asi:
1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, serdn valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacién; en
caso contrario, se aplicardn estos Gltimos.
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2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido

éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarén y abonardn a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccién o de la

calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista.
EPIGRAFE 6.°
) INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacién por retraso en la terminacién se establecerd en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra, salvo lo
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrén con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido el Contratista tendré ademds el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacién.

Si adn transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd derecho el
Contratista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados, siempre que éstos retnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la
terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha demora de
pagos, cuando el Contratfista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la
ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el
contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirén el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una
reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77 .- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director
de las obras, éste determinard el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual deberd conformarse con dicha
resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la
recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresaré en cuenta a nombre del Propietario, para
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En
ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podrd disponer de dicho
importe para menesteres distintos del de reconstruccién de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etfc., y una indemnizacién equivalente al importe de los
dafos causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que
suponga la indemnizacién abonada por la Compania Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que
serdn tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacién, se fijardn previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si
nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pélizas de Seguros, los pondrd el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademds se han de establecer garantias por dafos materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccién, segin se
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacién de la obra durante el plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcién definitiva, el Arquitecto-Director, en
representacién del Propietario, podrd disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacién, abondndose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del contrato,
estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
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Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del edificio corra a cargo del Contratista, no
deberd haber en él mdas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para
los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd4 obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacién del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendré obligacién de repararlos y conservarlos para
hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnizacién por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizaré el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrén a
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81 .-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hard efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se
establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segin disposicién adicional
segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afo, el resarcimiento de los dafios causados
por vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de terminacién o acabado de las obras, que podrd ser sustituido
por la retencién por el promotor de un 5% del importe de la ejecucién material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafos materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafos
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y

estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccién.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrén ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberd ser
aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que serd rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la buena
prdctica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucién.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con
arreglo a las buenas prdcticas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacién de la Direccién General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
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5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacién serdn tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la prdctica o resulte aconsejable como consecuencia de
estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplird las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los dridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la préctica, se realizardn ensayos de identificaciéon mediante andlisis mineralégicos,
petrogrdficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias sidertrgicas como drido, se comprobard previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién se efectuaré con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el érido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE
7050); por 'grava" o 'érido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "drido total' (o simplemente "arido' cuando no hay
lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el
hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumpliré las condiciones sefaladas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habrd de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segdn NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en SO,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./I., segon NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demads prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, dridos o
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente
al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacién serd igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del

cemento vy si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporciéon serd tal que la disminucién de residentes a compresién
producida por la inclusién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningin caso la proporcién de aireante seré
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se empleardn
colorantes orgdnicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrdulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepcién de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrd almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrdn mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y
procedencias.

Se exigird al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serdn retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de
ensayo serén los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes Hidrdulicos.” Se
realizardn en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccién EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptardn aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrdn marcados de fdbrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentardn
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2).
Entendiendo por limite eléstico la minima tensién capaz de producir una deformaciéon permanente de dos décimas por ciento (0.2%).
Se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg./cm?, cuya carga de rotura no serd inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250

kg./cm2) Esta tensién de rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.
Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccién EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general) , también se podrdn utilizar los aceros
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establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccién, acabados en caliente, de acero
no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fdbrica, con sefales indelebles para evitar confusiones. No
presentardn grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7 .- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidrdulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua por evaporizacién.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa
deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacién.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos
y el hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo
requisito no se podrdn utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metdlicos pero tendrén la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformaciéon maxima
debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie teérica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicard sobre la superficie desencofrada una regla metélica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie
plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente habrdn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrdn ser de madera o metdlicos pero cumplirdn la condicién de que la deformacién méxima de una arista encofrada respecto
a la teérica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud teérica. Igualmente deberd tener el confrontado lo suficientemente
rigido para soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigén de forma que el méximo movimiento local producido por esta
causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumpliré las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la
probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.
Deberd cumplir las siguientes condiciones:
- El contenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2H40) serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- Elfraguado no comenzard antes de los dos minutos y no terminaré después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismdticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexién con una separacién entre apoyos de 10.67 cm.
resistirdn una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexién, serd como minimo setenta y
cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos
mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los
ensayos se efectuardn segin las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se empleardn en la obra, se obtendrén a partir de. superficies cénicas o cilindricas que permitan un
solape de 70 a 150 mm. o bien estardn dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las
piezas. Deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del Ministerio de Obras Publicas y
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Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificacién de conformidad incluida en el Registro General del
CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las léminas impermeabilizantes podrén ser bituminosas, pldsticas o de caucho. Las l[dminas y las imprimaciones deberdn llevar
una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran
de Sello INCE-ENOR y de homologacién MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en el registro del CTE del
Ministerio de la Vivienda.

Podrdn ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C.
cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo seré de noventa y nueve por ciento.

Seré de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante
y cristalina, desechdndose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafas, y, en general, de todo
defecto que permita la filtracién y escape del liquido. Los didmetros y espesores de los tubos serdn los indicados en el estado de
mediciones o en su defecto, los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fébrica y forjados.

12.1. Fébrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccién de fabricas de ladrillo o bloque se ajustardn a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas serd de 5 N/mm?2.

Los ladrillos serdn de primera calidad segin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se

medirén de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresién de los ladrillos serd como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm?
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdn armadas o pretensadas segun la memoria de cdlculo y deberdn poseer la autorizacién de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante deberé garantizar su fabricacién y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptard a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberdn exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondrdn como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en
general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y drido més grueso.
Los dridos estarén limpios y desprovistos de arcilla y materia orgénica. Los colorantes no serén orgdnicos y se ajustardn a la

Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serdn:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en més o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en més o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variard en mds de un milimetro y medio y no serd inferior a los valores
indicados a continuacién.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectédngulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo
del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningn punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar
tréfico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacién méxima admisible en los dngulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio seré de mds/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasaré el cuatro por mil de la longitud, en més o en menos.

- El coeficiente de absorcién de agua determinado segin la Norma UNE 7008 seré menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en himedo y con arena como
abrasivo; el desgaste méximo admisible serd de cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas
para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tréfico.

- Las muestras para los ensayos se tomardn por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mds,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco
por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
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Las piezas para rodapié, estardn hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrdn un canto romo y sus dimensiones
serdn de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerdmica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado

que sirve para revestir paramentos.
Deberdn cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracién.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estardn perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serdn las sefaladas en los planos. La superficie de los
azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serdn lisos sino que presentardn segin los casos, un canto romo, largo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de dngulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones serd de un uno por ciento en menos y un cero en mds, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacién del extremo de la otra
arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducird a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los mdrmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos
debidos a trastornos de la formacién de la masa o a la mala explotacién de las canteras. Deberdn estar perfectamente planos y
pulimentados.

Las baldosas serdn piezas de 50 x 50 cm. como mdéximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustardn a
las expresadas en el pérrafo 9.1. para las piezas de ferrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estardn hechas del mismo material que las de solado; tendrdn un canto romo y serdn de 10 cm. de alto.

Las exigencias técnicas serdn andlogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de
uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores serdn de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.
Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metdlicas, serdn especiales de doble junta y cumplirdn todas las
prescripciones legales. No se admitirén rebabas ni curvaturas rechazdndose los elementos que adolezcan de algin defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un antifermento
tipo formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podrén ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma UNE
48041.

- Litopén que cumplird la Norma UNE 48040.
- Biéxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podrdn emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cdlcico y sulfato bdsico. Estos dos Ultimos productos

considerados como cargas no podrdn entrar en una proporcién mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura pléstica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estén constituidos de biéxido de titanio y colores
resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberdn ser de excelente calidad. Los colores reunirdn las condiciones
siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la accién de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la accién del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
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- Transparencia y color perfectos.
Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o réfagas que indiquen la presencia de sustancias extrafas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustardn a las correspondientes normas DIN. Los manguitos
de unién serdn de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizard en tuberia de cemento centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte
centimetros.

Los cambios de seccién se realizardn mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de fibrocemento o materiales pldsticos que dispongan autorizacién de
uso. No se admitirdn bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizardn mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizard en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presién de
prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacién que se efectuard una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustardn a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se someterd a una presién de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presién de trabajo serdn de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberén cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.1., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como
las normas técnico-prdcticas de la Compania Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables serdn de cobre de nudo recocido normalmente con formacién e hilo Unico hasta seis milimetros
cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracién, a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la més minima alteracién de la cubierta. El relleno que sirve para
dar forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser
facilmente separado para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacién" normalmente alojados en tuberia protectora serén de cobre con aislamiento de PVC. La
tensién de servicio serd de 750 Vy la fensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizaré en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza seré de 1.5 m2
Los ensayos de tensién y de la resistencia de aislamiento se efectuardn con la tensién de prueba de 2.000 V. y de igual forma
que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construirdn con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal
rigidez.

Los enchufes con toma de tfierra tendrdn esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la Glima en
desaparecer y serdn irreversibles, sin posibilidad de error en la conexién.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacién y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciardn las obras de excavaciones ajustdndose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demds informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptaré para su utilizaciéon
posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendrd separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepcién hecha de la tierra vegetal, se podrdan utilizar en la formacién
de rellenos y demds usos fijados en este Pliego y se transportardn directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si
no tuvieran aplicacién dentro de la obra.
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En cualquier caso no se desechard ningin material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la

construccién de la explanacién, las obras se mantendrdn en perfectas condiciones de drenaie.

El material excavado no se podré colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presién directa

o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los drboles a derribar caerdn hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de
vegetacién o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro serén eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm.,
por debajo de la rasante de excavacién y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y raices, se rellenarédn con material anélogo al existente, compactdndose
hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecuciéon de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno
desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.

La excavacién de la explanacién se abonard por metros clbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos.
La medicién se hard sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fdbrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjos de drenaje u otras andlogas. Su ejecucidén incluye las operaciones de
excavacion, nivelacién y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de
empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificard con la antelacién suficiente, el comienzo de cualquier excavacién, a fin de que se puedan
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacién o se modificard ni
renovard sin autorizacién.

La excavacién continuaré hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a
nivel o escalonada, segin se ordene. No obstante, la Direcciéon Facultativa podrd modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del drea
de excavacién.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacién de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacién, incluido la
madera para una posible entibacién.

La Direccién Facultativa indicard siempre la profundidad de los fondos de la excavacién de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los
medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccién superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podré ordenar en cualquier momento la colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona
de excavacién, colocdndose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el
fondo de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiardn las grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o
hormigén.

La separacién entre el tajo de la méquina y la entibacién no seréd mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerdn abiertas mas de 8 dias,
sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacién de la zanja para cimentacién, se hard una revisién general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y ftomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectte la consolidacién definitiva de los paredes y fondos de la zanja, se conservardn las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demds medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacién de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrdn depositar en
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres,
caminos, aceras, cunetas, acequias y demds pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacién de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o

subterréneas que pudieran presentarse, se cegardn o desviardn en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las armaduras de cimentacién, se dispondré de una capa de
hormigén pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.
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El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los precios unitarios de cimentacién.
20.2.3. Medicién y abono.

La excavacién en zanjas o pozos se abonard por metros cibicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados
los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensién o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para
relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacién.

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de
estas tongadas serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida
la tongada, se procederd a la humectacién si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacién prevista, se
tomarén las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por adicién de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mds conveniente, posteriormente se procederd a la compactaciéon mecdénica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accién de todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su composicién. Si
ello no es factible el tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se concentren rodadas en
superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguird
con la excavacién y extraccidn de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificdndose posteriormente el
terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterrdneas, se desviardn las primeras y
se captardn y conducirdn las segundas, antes de comenzar la ejecucién.

Si los ferrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacién de este material o su
consolidacién.

Una vez extendida la fongada se procederd a su humectacién si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigén.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Gltima se haya secado, o se
escarificard afadiendo la siguiente ftongada mds seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se haré de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararén los trabojos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicién y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonardn por metros cObicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos
iniciales fomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar
el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los dridos, dosificacién de agua y consistencia del hormigén de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacién de hormigones. )
En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los dridos, el agua y el cemento deberdn dosificarse automdticamente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que
todas las demds para la fabricacién y puesta en obra del hormigén habrén de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamafos de dridos y dos por ciento para el drido total. En la consistencia del hormigén admitird una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacién de hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un
hormigén de color y consistencia uniforme.

En lo hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberdn sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los dridos en el mezclador, este se habré cargado de una parte de lo cantidad de agua
requerida por la masa completdndose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo que no deberd ser inferior a cinco
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los éridos se
han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciaré totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningdn caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas
cantidades de cemento, dridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hard de la misma forma que la sefalada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigén.
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El transporte desde la hormigonera se realizaré tan rédpidamente como sea posible. En ningin caso se tolerard la colocacién en
obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracién.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacién.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su transporte a obra deberd realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora entre la fabricacién del hormigén, su puesta en obra y su
compactacién.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar més de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigén se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se redne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién
entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutaré de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llendndolas en toda su altura y procurando que el frente vaya
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigén.

La compactacién de hormigones deberd realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicardn siempre de modo que su efecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse
longitudinalmente en la tfongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén
sumergidos en el hormigén. La aguja se introducird y retirard lentamente, y a velocidad constante, recomenddndose a este efecto
que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de
inmersién no serd superior a 75 cm., y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducird el vibrador a menos de 10 cm. de la pared
del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y
las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuraciéon del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendrén
humedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillos de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland 1-35, aumenténdose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento
mds lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podrdn ser de hormigonado, contraccién 6 dilatacién, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidard que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccién de los maximos
esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejardn juntas abiertas durante algin tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiaré la junta de toda suciedad, lechada o érido que haya quedado suelto, y se humedeceréd su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procuraré
alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a
una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién seré la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucién.

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptédndose las medidas necesarias para impedir la
entrada de la lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrd de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura méxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacién de los componentes del hormigén. Se realizard por tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podrén
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas
de 48 h. se trafard la junta con resinas epoxi.
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No se mezclardn hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo
ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigén se medird y abonaré por metro cibico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se mediré entre caras de terreno excavado. En el caso
de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc.,
se medird de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que estd incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se consideraré la misma medicién del hormigén por metro cibico o por metro cuadrado. En el
precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.
Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicdndose cual ha de emplearse en cada caso para
la ejecucién de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros.
Los morteros se fabricardn en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medird y abonard por metro cibico, obteniéndose su precio del Cuadro
de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaie.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberdn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que
con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dindmicos producidos por el sistema de compactaciéon
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de
endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serdn sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mds de 6 m. de luz libre se dispondrdn con la contra flecha necesaria para
que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en el
hormigén, y se limpiardn especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigén,
sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrd realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccién de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segin sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Gltimo la ofra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado
y a continuacién la armadura.

No se dejardn elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizardn planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
lineas de puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigén se realizaré a la menor altura posible

Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria
para evitar deformaciones, segin las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 @ 0.20
De 0.21 0 0.40
De 0.41 0 0.60
De 0.61 a 1.00
Més de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes

— oo W

0
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En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, efc.).

Las cimbras y apeos tendrdn la resistencia y disposicién necesaria para que en ningdn momento los movimiento locales,

sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos
que durante dicho intervalo se hayan producido bajos temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberdn retirarse antes de los dos dias con las
mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,

elemento de construccién sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que

aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme, recomendéndose el empleo de cunas, gatos; cajas
de arena y ofros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procederd al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demds casos,
siempre con la aprobacién de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobacién de la D.F. Se procederd al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regaré abundantemente, también se podré aplicar desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se medirdn siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o apeos necesarios para mantener el encofrado en una
posicién correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademds, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigén, se
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacién, recubrimiento y empalme de armaduras. . )
Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonardn los kg. realmente empleados, deducidos de los
planos de ejecucién, por medicién de su longitud, afnadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando
los pesos unitarios correspondientes a los distintos didmetros empleados.

En ningln caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en el
plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicién, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras
y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcién.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiiciones previas.

Se dispondrd de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucidn.

Se comprobard el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estardn protegidas contra la corrosién con pinturas adecuadas.
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25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapas y pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarén calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier ofro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarén con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas
No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicién de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estardn en el mismo plano
Todas las piezas tendrdn el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretardn en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrdn un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automético, por arco en atmésfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automético, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararén las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separaciéon
entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarén uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordén se eliminard la escoria con
piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente répido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se eliminardn cuidadosamente con soplete, nunca a golpes.
Los restos de soldaduras se eliminarédn con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por Gltimo el
pintado.

25.5 Control.

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlard la homologacién de las piezas cuando sea necesario.
Se controlaré la correcta disposicién de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirdn los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afos se realizard una inspeccién de la estructura para comprobar su estado de conservacién y su proteccién antioxidante
y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcién.

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.

La madera a utilizar deberé reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendrd defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.
- Estard tratada contra insectos y hongos.
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- Tendrd un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrd entre el 10 y el 15% de su peso
en agua; si es madera seca pesard entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizard madera sin descortezar y estard cortada al hilo.

26.3 Componentes.

- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucién.

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacién y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estardn formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serdn
de 40 o0 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrd un talén en su extremo que se introducird en una pequefia mortaja practicada en la
madera. Tendrén por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estardn permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocardn contrapeados, y con una ligera inclinacién.

Los tornillos se intfroducirdn por rotacién y en orificio previamente practicado de diémetro muy inferior.

Los véstagos se introducirdn a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendré por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos,
bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayardn a compresién, modulo de elasticidad, flexién, cortadura, traccién; se determinard su dureza, absorcién de agua,
peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobaré su grado de humedad; si estd entre el 20 y el 30%, se incrementardn sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirdn las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucién del
contenido de humedad.

26.6 Medicién.

El criterio de medicién varia segin la unidad de obra, por lo que se seguirdn siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendrd la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observaré periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.
Se mantendrdn en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canferia.

27.1 Descripcién.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios, muros,
remates, etfc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de ofros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al inferior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
*  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misin resistente o decorativa, y que por su colocaciéon
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso
estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicién de mortero. Ordinaria cuando las
piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente
la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han
sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterédndolo. Esta denominacién seré
independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos
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Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o decorativa, que por su colocacién se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mds o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de
las piezas permitird la colocacién a mano.
= Sillerias

Es la fébrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o més
caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

* Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,

columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en ofros casos ademds tienen misién resistentes.

27.2 Componentes.

*  Chapados

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
*  Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lojas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM lI/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.
* Piezas especiales

- Piedras de distinfo grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la situacién, forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacién de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccién facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.

- Colocacién de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acuiado de los mampuestos (segn el tipo de fabrica, procederd o no).

- Ejecucién de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicién.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fébrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plésticos u otros elementos.
- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.
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27.5 Control.

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...efc.

- Geometria de los dngulos, arcos, muros apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacién.
- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucién de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicién, fisuracién, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumpliré estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estardn firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contard con la colaboracién del Ayudante

Se utilizardn las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizardn guantes y gafas de seguridad.

Se utilizard calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estardn dotadas de grado de aislamiento |I.

27.7 Medicién.

Los chapados se medirdn por m? indicando espesores, 6 por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m?.
Las mamposterias y sillerias se medirdn por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se medirdn por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se medirdn por metros lineales.

Las columnas se medirdn por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...efc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidard que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetraciéon de agua.

Se vigilardn los anclajes de las piezas especiales.

Se evitard la caida de elementos desprendidos.

Se limpiarén los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizardn con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicién.
Se fratardn con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fébrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segin los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El
humedecimiento deberd ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.
Salvo especificaciones en contrario, el fendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los
demés elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas
hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se emplearé un mortero de 250 kg. de cemento 1-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedard el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fébrica con la anterior. Al reanudar el
trabajo se regard la fdbrica antigua limpiéndola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en dngulo se hardn de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alterndndose las hilaras.

La medicién se haré por m2, segun se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirdn las unidades realmente ejecutadas
desconténdose los huecos.

Los ladrillos se colocardn siempre "a restregdn"

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estardn anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendrén juntas de dilatacién y de construccién. Las juntas de dilatacién serdn las estructurales, quedardn arriostradas y se
sellardn con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocard una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque
no fuese sobre forjado, se colocaré una lémina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejar& una junta de 2 cm. que se rellenard posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
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Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construccién los plomos y niveles de las llagas y serdn estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarén los pafios
realizados y sin terminar

Se protegerd de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisaré la obra del dia anterior. No se trabajaré mientras esté helando.

El mortero se extenderd sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizardn piezas menores de /2 ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutardn en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se empleardn tabicones huecos colocéndolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojardn inmediatamente antes de su uso. Se ftomardn con mortero de cemento. Su construccién se hard
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarén las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se
colocardn previamente los cercos que quedardn perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hard por metro cuadrado de
tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecucién andlogas a las descritas en el parrafo 6.2. para
el tabicédn.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y medicién andlogas en el pérrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que servirdn de guia al resto del revestimiento.
Para ello se colocardn renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetdndolos con dos puntos de
yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento

a revestir. Las caras interiores de los renglones estardn situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderd una cuerda para los

puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regard el

paramento y se echard el yeso entre cada regién y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello,

seguirdn lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el

guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habrd que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacién cuando
este "muerto'’. Se prohibird tajantemente la preparacién del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedard con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del

enlucido. En todas las esquinas se colocardn guardavivos metdlicos de 2 m. de altura. Su colocacién se hard por medio de un

renglén debidamente aplomado que servird, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hard por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio
todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccién. En el precio se incluirdn asi mismo los
guardavivos de las esquinas y su colocacién.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usardn Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que lo mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el

guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y medio

auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos

prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
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Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500
kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empledndose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavardn, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica
antes de extender el mortero. La fébrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picardn,
regdndolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicard con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando
echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se
coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volverd a extender una
segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la
nueva operacién habré fraguado la parte aplicada anteriormente. Serd necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de
echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso
de que la superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero fino con el fratés.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se humedecerdn diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucién o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacién del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrdn especificadas en la
Documentacién Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcién, se seguirdn los criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y
40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicardn a continuacién de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrdn utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiarén los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucién:
Antes de la ejecucién del enfoscado se comprobaré que:
Las superficies a revestir no se verdn afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos
de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simulténeamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigén.

Durante la ejecucién:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en éptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitird la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscaré este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere
este espesor.

Se reforzarén, con tela metélica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocard tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de
la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las superficies, se suspenderd la ejecucién; se comprobard, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerdn con
lonas o pldsticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspenderd
la ejecucién.

Después de la ejecucién:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacién del mortero, se mantendrd humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.

No se fijardn elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldarios.
Se construirdn con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.
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Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecucién de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la
cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condliciones previas.

Documentacién arquitecténica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacién de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.
Planos de detalle con representacién gréfica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o no, que
conformarén los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacién normativa alguna. Escala 1:20.
Los simbolos de las especificaciones citadas se referirdn a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefaladas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucién de los
mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segin sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd estar ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de
formacién de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera
- Acero
- Hormigén
- Cerdmica
- Cemento
- Yeso

29.4 Ejecucién.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicidn estructural para conformar las
pendientes de evacuaciéon de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formacién
de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacién de
operarios en los trabajos de referencia.

- Formacién de pendiientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales
(correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerdmico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricién
podré anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos
superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida enire apoyos estructurales y sobre las que se
colocard el material de cubricién o, en su caso, ofros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

¢/ Viguetas inclinadas: Que apoyardn sobre la estructura de forma que no ocasionen empuijes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrd constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedillas y capa de compresién de hormigén, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de paneles
o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas podrén ser de madera, metdlicas o de hormigén
armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevardn la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o béveda y podrd

ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarén con fébrica aligerada de ladrillo hueco colocado a
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contardn con huecos en un 25% de su superficie; se
independizardn del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutardn con
tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estardn perfectamente aplomados y alineados; ademés,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberdn arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estardn
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debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con blogue de hormigéon celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzard su ejecucion
(' similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicén dejando separados los bloques 1/4 de su longitud.
Las siguientes hiladas se ejecutardn de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada
superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacién de tablero, en cuyo
caso las piezas de cubricién irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicdbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero
de cemento u hormigén que actuard como capa de compresién, rellenard las juntas existentes y permitird dejar una superficie plana de
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacién entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe
disponer perfiles en T metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, @ modo de correas, cuya seccién y separacién vendrdn
definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyardn las placas de
hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformardan el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos
para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, cerédmica o pizarra, etc. La disposicién de estos elementos se
indicard en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esté comprendida entre el 1% y el 15% que, segin el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccién mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucién constructiva adoptada.
- Ejecucién del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componenfes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a
las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como para la ejecucién de la membrana
impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién se dispondrén refuerzos. Si las juntas de dilatacién
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrdn éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde
el ltimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrén la seccién necesaria para evacuarla sobradamente,
calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagie pluvial no
distardn mds de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccién (sisema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succién de viento,
erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana serd total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protecciéon de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las ldminas impermeabilizantes se colocarédn empezando por el nivel més bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre
ellas. Dicho solape de lémina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la
membrana impermeabilizante con ofra ldmina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte
superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacién deberd ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte
inferior del forjado.

La imprimacién serd del mismo material que la l[dmina impermeabilizante. En el caso de disponer léminas adheridas al soporte no
quedardn bolsas de aire entre ambos.
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La barrera de vapor se colocard siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la misma, se
dispondré el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales himedos bajo la cubierta (bafios,
cocinas,...), estard formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?2) previa imprimacién con producto de base asfdltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones periédicas en las que se comprobardn espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacién de los pafos hasta un nivel de 5 cm.
por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberd constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrd inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberdn
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacién, se regard continuamente la superficie
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacién en la que se tomardn precauciones a fin de que no lleguen a
producirse dafios en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitird la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicién.

La medicién y valoracién se efectuard, generalmente, por m2 de azotea, medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrdn en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serdn ejecutadas por personal especializado con materiales y soluciéon constructiva
andlogos a los de la construccién original.
No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, méstiles,
etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacién.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o reparacién deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en los de construccién.

Articulo 317. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en los obras de edificacién para conseguir
aislamiento térmico, correccién acuUstica, absorcién de radiaciones o amortiguaciéon de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos verticales, cdmaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cdmaras de aire y
tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segin su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
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Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con ldmina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con ldmina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Ldminas normales de polietileno expandido.
Ldminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccién "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién iénica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos, apto para la fijacién del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la
composicién o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y
techos.
Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de
vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lédmina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecdnicos metdlicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PYC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendré al aislante.

La superficie del soporte deberd encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Deberd estar correctamente saneada y
preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos los tabiques previamente a la colocacién del aislamiento,
o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante como méxima para la
correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberdn retirar previamente los aislamientos dafados, pues pueden dificultar o perjudicar
la ejecucién del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccién del material.

Las placas deberdn colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segin el material.

Cuando se aisle por proyeccién, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacién de
cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberdn prepararse las superficies adecuadamente
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para su reanudacién. Durante la proyeccién se procurard un acabado con fextura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En
aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se deberd garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los
puentes térmicos.

El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u ofras acciones que lo puedan alterar o dafar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una exposicién prolongada a la luz solar.

El aislomiento ir& protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccién del aislamiento se realizard de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.
Durante la ejecucién de los trabajos deberén comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacién oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecién uniforme y sin defectos.
Correcta colocacién de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segin los casos.
Ventilacién de la cémara de aire si la hubiera.

31.6 Medicién.

En general, se medird y valoraré el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podrd realizarse la
medicién por unidad de actuacién. Siempre estardn incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado,
como adhesivos de fijacién, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservacién y mantenimiento cada 5 afos, o antes si se descubriera alguna anomalia,
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafos. En caso de ser
preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se aprovechard para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las
zonas de actuacién. De ser observado algin defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con materiales andlogos a los
empleados en la construccién original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberén tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se
asentardn sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y
apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continda de asiento y recibido de solado, y que las baldosas
queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlecharé con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del

terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacién a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus juntas en todas direcciones.
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedird el trdnsito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se
tomarén las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se medirdn y abonardn por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafos de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal. El precio comprende todos los materiales,

mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las

prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarén perfectamente dentro de su
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccién Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de
modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos
los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarén con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso
como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segin los casos, y deberdn ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se hard por metro cuadrado realmente realizado, descontdndose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.
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La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estardn
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta mediciéon se incluye la mediciéon de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes més los tapajuntas y herrajes. La colocacién de los cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo Ill de la Instruccién de la marca de

calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacién del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicién de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracién dindmica.

- Resistencia a la flexién por carga concentrada en un dngulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20
mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera serdn como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldrén de la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irdn superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del
agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria serdn por ensamble, y deberdn ir encoladas. Se podrdn hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitiréd
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevardn quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de faller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos de los
largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacién.

= Los cercos llegardn a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccién para su conservacién durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

= Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera serdn de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metdlica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metdlica se observardn rigurosamente las indicaciones de los planos
del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberdn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado
por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en
obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicién se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacién del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de
arena, dcidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, efc., se llenarédn con mdsticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se hardn
con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se emplearé yeso
amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizardn empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido
de hierro, litopon, etfc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o dmbar y aceite de
maderas.

Los mésticos y empastes se empleardn con espdtula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarén con papel de lija en paredes y se alisardn con piedra pémez,
agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucién se comprobard la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacién interior o exterior y condiciones
de exposicién al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si existen juntas estructurales.

Estardn recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C.
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El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacién.

La superficie de aplicacién estard nivelada vy lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerdn perfectamente los envases y se limpiardn los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacién de la pintura.
Las pinturas se podrdn dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serdn de pelo de diversos animales, siendo los mds corrientes el cerdo o jabali, marta, tején y ardilla.
Podrén ser redondos o planos, clasificdndose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presién (1-6 atmésferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formdndose un cono de 2 cm. al metro de didmetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura
o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacién en funcién del tipo de soporte:

= Yesos y cementos asi como sus derivados:
Se realizard un lijado de las pequefas adherencias e imperfecciones. A continuacién se aplicard una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

*  Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacién de la madera si se requiere,
aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un lijado fino del soporte, aplicéndose a continuacién el barniz, con
un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
*  Metales:

Se realizard un rascado de éxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacién se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicardn dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el
fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonard en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectudndose la medicién en la siguiente
forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se medirdn por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metélicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacién de las obras, incluso la preparacién, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.
Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usardn accesorios para todos los
cambios de direccién y los tendidos de tuberia se realizardn de forma paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales
del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; iré instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningtn trabajo ni para si misma.

Las uniones se harén de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccién de forjado serén de latén
espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizaré el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccién, direccién y
acometida, se efectuarén por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situardn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima serd del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigédn y los corchetes
de unién. Las arquetas se medirdn a parte por unidades.

Articulo 37 .- Instalacién eléctrica.

La ejecucién de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias
que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el dmbito de su competencia. Asi mismo, en el dmbito de las instalaciones
que sea necesario, se seguirdn las normas de la Compadiia Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los
que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.
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Serén de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de
750 Voltios para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados segin normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.
Serdn de cobre y presentarén el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrén instalar por las mismas canalizaciones
que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa
distribuidora de la energia. La seccién minima de estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19,
apartado 2.3), en funcién de la seccién de los conductores de la instalacién.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberdn poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccién.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serdn aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5 contra dafios mecdnicos, y que
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serdn
del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrén de un grado de proteccién de 7.

Los didmetros inferiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos profectores, en funcién del ndmero, clase y
seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para més de 5 conductores por tubo,
y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces
la seccién total ocupada por los conductores, especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material pldstico resistente o metdlicas, en cuyo caso estardn aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrd al didmetro del tubo mayor més un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
didmetro o lado inferior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de
la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a
la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Serdn del tipo
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en ningin caso de 65° C. en ninguna
de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal
a la tensién de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000
Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores serdn de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrdn cortar la corriente méxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de fomar una
posicién intermedia. Su capacidad de corte para la proteccién del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-circuito
que pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccién contra el calentamiento de las lineas se regulardn para
una temperatura inferior a los 60 °C. Llevardn marcadas la intensidad y tensién nominales de funcionamiento, asi como el signo
indicador de su desconexionado. Estos automdticos magnetotérmicos serdn de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez
cuando actte la desconexién.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademds de corte omnipolar. Podrdn ser "puros",
cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del
tipo con protfeccién magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores serdn calibrados a la intensidad
del circuito que protejan. Se dispondrdn sobre material aislante e incombustible, y estardn construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberdn poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevarén marcadas la intensidad y
tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear serdn de material aislante, llevardn marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y
dispondrén, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nGmero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m2 de la
vivienda y el grado de electrificacién, seré como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrén realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne
de comprobacién o dispositivo de conexién. El valor de la resistencia serd inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJFCUCION DF LAS INSTALACIONES.
Las cajas generales de proteccion se situardn en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la Instruccién ITC-
BTC-13,art1.1. Si la caja es metdlica, deberd llevar un borne para su puesta a tierra.
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La centralizacién de contadores se efectuard en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compafiia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos médulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y estaré suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los
pasillos o locales colindantes, deberdn disponerse sumideros de desagie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de
agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima
de 1,80 m., y entre el contador mds saliente y la pared opuesta deberd respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-
16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la caja de la escalera de uso comin, pudiendo efectuarse por
tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situardn en el interior de las viviendas, lo mds cerca posible a la entrada de la derivacién
individual, a poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberdn estar realizados con materiales no
inflamables, y se situardn a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondré un borne para la conexién de los conductores de protecciéon de la instalacion inferior con la
derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacién individual entrard un conductor de fase, uno de neutro y
un conductor de proteccién.

El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccién. Se fijard sobre los mismos un letrero de material
metdlico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecuté la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protfectores, siguiendo preferentemente lineas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la instalacién.

Deberd ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y
sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojardn en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrd efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd realizarse
siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién, pudiendo utilizarse
bridas de conexién. Estas uniones se realizardn siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn més de tres conductores en los bornes de conexién.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizardn sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en
la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitaciéon deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafo o
aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serédn de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente independiente de cualquier ofro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafo o aseos, y siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se tendrdn en cuenta los siguientes
volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en
este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bafera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en baferas
hidromasaje y bafos comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, ofros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m vy el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bafera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen
0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también
protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tensién méxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacién eléctrica se medird con relacién a tierra y entre conductores mediante la aplicacién de una tensién
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondré punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafo, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios,
llevarén obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafo y aseos se realizardn las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccién contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automdtico o un fusible
de corto-circuito, que se deberdn instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectardn a tierra siempre que sean metdlicos.
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La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metélica del transformador reductor si éste no
estuviera homologado con las normas UNE, deberdn conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberdn llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situardn a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra serd las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademads de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa de las
obras, se realizardn todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):

- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?

- Consistencia pldstica y acero B-500S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

. CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
. ANEXO 1 .
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -

Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -

Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizardn los ensayos fisicos, mecdnicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcién de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesién de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizardn ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobard al menos una vez cada tres meses de obra; como
minimo tres veces durante la ejecucién de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobard al menos; perdida al
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresién y estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Director de Obra se realizardn los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucciéon EHE.

ARIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la prdctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se

realizarén los ensayos de identificacién mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecénicas y
granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°
ANEXO 2
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA
DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS
EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Serén como minimo las especificadas en el cdlculo del coeficiente de transmisién térmica de calor, que figura como anexo la
memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizard los
valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacién se sefalan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberd indicarse para cada tipo, con indicacién del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segin criterio de la Direccién facultativa, en funcién del empleo y condiciones en
que se vaya a colocar el material aislante, podrd ademdés exigirse:
- Resistencia a la comprensién.
- Resistencia a la flexién.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).
- Comportamiento frente a pardsitos.
- Comportamiento frente a agentes quimicos.
- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberén cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos seré objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares
que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizard las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y controles que
aseguran el autocontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrdn avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrd realizarse su
recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
Deberd realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto
complementados con las instrucciones que la direccién facultativa dicte durante la ejecucién de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobard que los materiales recibidos retnen las caracteristicas exigibles, asi como que
la ejecucién de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y
5.2 del DB HE-1 del CTE. )

EPIGRAFE 3.°
) ANEXO 3 ] ] )

CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PARA LA
COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION
ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcién 'f' para las frecuencias preferentes y el coeficiente
medio de absorcién "m" del material. Podrdn exigirse ademds datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en
funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestién.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cdlculo detallados en el anexo 3
de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacién, se
expedirdn en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefaladas en los apartados anteriores.
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Asimismo el fabricante indicard en la documentacién técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se dardn las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucién, que deberd correr
a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas bésicas sefaladas anteriormente. Esta garantia se materializard mediante
las etiquetas 0 marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucién.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarén los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccién.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberdn tener la garantia por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcién sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicién de las unidades de inspeccién.

Las unidades de inspeccién estardn formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada
unidad de inspeccién, salvo acuerdo contrario, la fijard el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los ensayos se tomarén de productos de la unidad de inspeccién
sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas serdn las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacién se indican se empleardn para la realizacién de los ensayos correspondientes. Asimismo se
empleardn en su caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de Aislamiento acuUstico del IRANOR CT-74, redacte con
posterioridad a la publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/11, UNE 74040/I1l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarén en laboratorios reconocidos a este fin por el
Ministerio de Obras Piblicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005).
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccién del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificaciéon de los productos de la Construccién y de los Elementos
Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y resistencia al fuego, deberdn acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serdn
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material deberd ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacién, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacién.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podrd ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccién queda fijado por un tiempo "1, durante el cual dicho

elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente
clasificacién: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacién (W), accién mecdnica (M), cierre automdtico (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmisién de sefal (P o HP), resistencia a

la combustién de hollines (G), capacidad de proteccién contra incendios (K), duracién de la estabilidad a temperatura constante
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(D), duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores

mecdnicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos
de hormigén ante la accién representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se
establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accién representada por una
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cdlculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fdbrica de ladrillo cerémico o silito-
calcdreo y de los bloques de hormigén, ante la exposicién térmica, segin la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberdn demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en
su documentacion.

Los fabricantes de ofros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacién a
efectos de resistencia ante el fuego, deberdn justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de elementos de compartimentacién de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:
Extintores méviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moéviles, se ajustarén a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portdtiles de incendio; Parte 1: Designacién, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portdtiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portdtiles de incendio; Parte 3: Construccién. Resistencia a la presién. Ensayos mecdnicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extinciéon contenidos en extintores portdtiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustardn a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extfintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de
ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacién, segdn UNE 23-110/75, estar& consignada en la etiqueta
del mismo.
Se consideran extintores portétiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el exfintor
dispondré de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrd en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes extintores.
Los extintores se situardn conforme a los siguientes criterios:
- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de fd4cil visibilidad y acceso.
- Su ubicacién deberéd sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios.
Senalizacién".
- Los extintores portétiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como méximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles dafos fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccién, control y extincién del incendio, deberdn conservarse en
buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberdn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

PROYECTO PARA ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE LA CASA SINDICAL DE PORTOMARIN PLIEGO DE CONDICIONES
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EMPLAZAMIENTO e:1/1000

ANTONIO SANZ VALDES

PARQUE
DE

PAZIO

DE
BERBETOUROS

FICHA URBANISTICA

PLANEAMIENTO VIGENTE

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO.
CONCELLO DE PORTOMARIN. NSP 24/10/1983.

CLASIFICACION URBANISTICA

La clasificaciéon urbanistica es de SUELO URBANO.

ORDENANZA

Casco urbano

CONDICIONES ESTETICAS

NORMATIVA

PROYECTO

VUELOS

Si los hubiera en la edificacién
antigua. No cuerpos volados cerrados.

No se altera el volumen ni cond de la
ed original................cooo CUMPLE

ACABADOS EXTERIORES

Fachadas y cubiertas con texturas,
formas y colores acordes con las
existentes en el entorno.

Cubierta de pizarra gran formato y

fachada pintada color blanco.
......................................... CUMPLE

ADAPTACION AL AMBIENTE

NORMATIVA

PROYECTO

104.q) Ley 9/2002

Las construcciones que formen parte
de un grupo de edificios de cardcter
histérico deberdn armonizar con él.

No se altera el volumen ni cond de la
ed original................cooo CUMPLE

104 .e) Ley 9/2002

Las construcciones deberdn presentar
todos sus paramentos terminados
con empleo en ellos de los materiales
y formas que menor impacto
produzcan, asi como de los colores
tradicionales de la zona.

Cubierta de pizarra gran formato y

fachada pintada color blanco.
......................................... CUMPLE
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cubierta de pizarra:
-pizarra sobre rastrel
-aislamiento térmico XPS

canalén y bajante de zinc
seccién circular

DETALLE DE CUBIERTA ED ANTIGUA e: 1/15
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cubierta de pizarra:
-pizarra sobre rastrel
-aislamiento térmico XPS
-lémina impermeable
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canalén y bajante de zinc
seccion circular

DETALLE DE CUBIERTA AMPLIACION e: 1/15

SUPERFICIES TOTALES

Sup. Util (m?)|  Sup. Const. (m?)
PLANTA ALTA 160,20 187.25
PLANTA BAJA 401,36 487.05
TOTAL 561.56 674.30
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cubierta de pizarra gran formato

limpieza de paramento y pintado color blanco
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Presupuesto parcial n°® 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

N° Ud Descripcion Medicién
1.1 M2 Desmontaje de cubierta de placas de pizarraa mano  y acopio en obra de las recuperadas,
i/demolicién de cumbreras, limas y encuentros, reti rada de escombros y carga, segn
NTE/ADD-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
487 1,250 608,750
608,750 608,750
Totalm2 ... 608,750

CASA DO MEDICO Péagina 1



Presupuesto parcial n° 2 CUBIERTAS

N° Ud Descripcion Medicion
21 M2  Cubierta de pizarra en piezas de 46x30 cm de primer  a calidad, con forma rectangular, 3 -4 mm
de espesor y 18 piezas por metro cuadrado, colocada s sobre rastreles o entablado de madera
con ganchos de acero inoxidable, i/pp de recortes, SINTE/QTP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
487 1,250 608,750
608,750 608,750
Totalm2 ... 608,750
2.2 M2  Enrastrelado de pino rojo de 20x30 mm clavado con p  untas de acero, para cubierta de pizarra
de dimensiones 46x30 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
487 1,250 608,750
608,750 608,750
Totalm2 ......: 608,750
2.3 M2  Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas bajo te ja, con plancha de poliestireno expandido
EPS de 30 mm de espesor, conductividad térmica 0.03  3W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W,
con clasificacion de reaccion al fuego F y dimensio nes 1000x600 cm, conforme a la norma UNE
EN 13163, colocada, i/pp de recortes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
487 1,250 608,750
608,750 608,750
Totalm2 ......: 608,750
24 M2  Impermeabilizacién de cubiertas con laminade PVCd e 1.5 mm de espesor armada con malla de
poliéster aplicacion intemperie, para colocacion me diante fijacibn mecanica, resistente a raices,
soldable con aire caliente, suministrada en rollos de 2 m de ancho y 20 m de longitud, en color
gris, segin UNE EN 13.956, incluso limpieza del sop  orte, solapes y entregas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
168 1,200 201,600
201,600 201,600
Totalm2 ... 201,600
25 M Tubo bajante circular de zinctitanio natural, elect  rosoldado por alta frecuencia, de @ 80 mm,
espesor 0,65 mm.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presenta  cién en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijaci6  n de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolucién de la s uniones entre piezas. Realizacion de
pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida s egun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio d e medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,200 7,200
8,320 8,320
2 4,900 9,800
2 7,180 14,360
1 3,000 3,000
42,680 42,680
Totalm ... 42,680
2.6 M Canaldn circular de zinctitanio, natural, de desarr  ollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de
baquetén.
Incluye: Replanteo y trazado del canalén. Colocacié  ny sujecion de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desaglie. Empalme de  las piezas. Conexion a las bajantes.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida s egun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59 59,000
52 52,000
19 19,000
130,000 130,000
Totalm ... 130,000

CASA DO MEDICO
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Presupuesto parcial n°® 3 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicion
3.1 M2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores ¢ on pintura plastica al agua, color blanco,
con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
133,510 133,510
-4 3,200 -12,800
-1 6,270 -6,270
-2 3,400 -6,800
39,240 39,240
63,850 63,850
-2 3,200 -6,400
-2 3,400 -6,800
4,700 6,830 32,101
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
42,340 42,340
-1 4,280 -4,280
-1 8,450 -8,450
4,850 6,830 33,126
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
38,850 4,890 189,977
23,780 3,130 74,431
544,775 544,775
Totalm2 ... 544,775
3.2 M2 Limpieza manual de paramento de fachada con presenc  ia de suciedad, grasas o polvo
mediante la aplicacion de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 I/m2, hasta su total
eliminacion.
Incluye: Limpieza de la superficie. Retirada y acop  io de los restos generados. Carga de los
restos generados.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superfic  ie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
133,510 133,510
-4 3,200 -12,800
-1 6,270 -6,270
-2 3,400 -6,800
39,240 39,240
63,850 63,850
-2 3,200 -6,400
-2 3,400 -6,800
4,700 6,830 32,101
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
42,340 42,340
-1 4,280 -4,280
-1 8,450 -8,450
4,850 6,830 33,126
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
38,850 4,890 189,977
23,780 3,130 74,431
544,775 544,775
Total m2 ......: 544,775
3.3 M2  Limpieza piedra con chorro de auga en cualquier tip o de paramento consistente en: 1°. -
Retirada desde la raiz de hierbas y plantas, 2°.- L  impieza paramento, 3°.- Aplicacion de producto
desincrustante sobre paramento a limpiar, 4°.- Proy  eccion de agua a presion controlado por
magquinaria apropiada eliminando residuos de obra, p o, eflorescencias salitrosas, ...etc, hasta
una limpieza total y desincrustado de la piedra. Me  dios auxiliares y seguridad incluidos, incluso
proteccion, si fuera necesario, de carpinterias, re  tablos, pavimentos, revocaduras etc. Limpieza
final con carga y transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jambas 30,11 30,110
Zbcalos 37,37 37,370

CASA DO MEDICO
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Presupuesto parcial n°® 3 REVESTIMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicién
2 2,000
7,31 7,310
12,34 12,340
89,130 89,130
Totalm2 ... 89,130
3.4 Ud Formacion de rampa y escalera mediante rellenode h  ormigon.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
TotalUd ......: 1,000
35 M2 Pavimento de baldosas de pizarra irregular del pais  y 20/30 mm de espesor, similar a las
existentes en la edificacion, clase de resbaladicid  ad 3, colocadas con junta no menor de 1 mm
sobre cama nivelada de 5 cm de espesor medio de are  na silicea de 0-5 mm triturada, capa
asiento de 2 cm de espesor de mortero de cementoy  arena M-5, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con | echada de cemento blanco, i/pp de recortes y
limpieza, sSINTE-RSR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Totalm2 ......: 20,000
3.6 M Barandilla de pletina de acero de 10x50 mm con mont  antes de 10 mm cada 9 cm. Pintada color
negro. Anclaje directo a la piedra por montante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Totalm ... 10,000

CASA DO MEDICO
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Presupuesto parcial n® 4 Gestion de residuos

N° Ud Descripcion Medicién
4.1 Ud  Gestion residuos de la obra. Incluye carga y transp  orte al vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalud ......: 1,000

CASA DO MEDICO
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Presupuesto parcial n° 5 Control de calidad y ensayo s

N° Ud Descripcion Medicion
5.1 Ud Ud. Control de calidad incluyendo: ensayos realizad  os segun lo establecido en el Capitulo XIV

de la EHE en lo referente a la calidad del hormigén ~ (Art. 82, 83 y 84) y acero (Art. 90).

En lo referente al hormigén ensayos de control de ¢ onsistencia (segin UNE 83313:90), tomas

de muestras (segun UNE 83300:84) y ensayos de resis  tencia del hormigén (segin UNE

83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84) reflejados e n la Tabla 84.1 de la Instruccién EHE.

En lo referente al acero se realizaran los ensayos  indicados en el Art. 90, en funcién del nivel de

control (reducido o normal) y considerando si el ac ero tiene certificado de calidad o no lo tiene.

Todo esto segin EHE y Pliego de Condiciones de Proy  ecto.

Total Ud ...... 1,000
Pagina 6
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Presupuesto parcial n° 6 Seguridad y salud

N° ud

Descripcion Medicién

6.1 Ud

Ud. Medidas de seguridad y salud a adoptar durante  la ejecucion de la obra de acuerdo con el
R.D. 1627/97 y la Ley de Prevencion de riesgos labo  rales de 1995. Las medidas comprenderan,
en lineas generales, la adopcién de protecciones co  lectivas (vallas, redes, barandillas,
plataformas voladas, etc.) y protecciones personale s ( cascos, gafas, protectores, etc.),
ejecutandolas el constructor de la obra. Todo ello segun Estudio de Seguridad y Salud
especifico redactado por Técnico competente.

Total Ud ......: 1,000

CASA DO MEDICO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra

(Euros)

m Barandilla de pletina de acero de 10x50 mm
conmontantesde 10mmcada9cm. Pintadacolor
negro. Anclaje directo a la piedra por
montante.

Ud Formacion de rampa y escalera mediante
relleno de hormigon.

ud Gestion residuos de la obra. Incluye carga
y transporte al vertedero autorizado.

Ud Ud. Control de calidad incluyendo: ensayos
realizadossegunloestablecidoenel Capitulo
XIV delaEHE enloreferente ala calidad del
hormigén (Art. 82,83y 84)yacero (Art. 90).
Enloreferente alhormigénensayosde contro

de consistencia (segin UNE 83313:90), tomas
de muestras (segin UNE 83300:84) y ensayos de
resistencia del hormigén (segin UNE 83301:91,
UNE 83303:84 y UNE 83304:84) reflejados en la
Tabla 84.1 de la Instruccion EHE.

En lo referente al acero se realizaran los
ensayosindicadosenelArt.90,enfunciondel
nivel de control (reducido o normal) y
considerando si el acero tiene certificado de
calidad o no lo tiene.

Todoestosegun EHE y Pliego de Condiciones de
Proyecto.

Ud Ud. Medidas de seguridad y salud a adoptar
durantelaejecuciéondelaobrade acuerdocon

el R.D. 1627/97 y la Ley de Prevencion de

riesgos laborales de 1995. Las medidas
comprenderan,enlin easgenerales,laadopcion
de protecciones colectivas (vallas, redes,
barandillas, plataformas voladas, etc.) y
protecciones personales ( cascos, gafas,
protectores, etc.), ejecutandolas el
constructordelaobra.TodoellosegunEstudio

de Seguridady Sal ud especifico redactado por
Técnico competente.

m2 Limpieza piedra con chorro de auga en
cualquier tipo de paramento consistente en:

1°.- Retirada desde la raiz de hierbas y

plantas, 2°.- Limpieza paramento, 3°.-

Aplicacion de producto desincrustante sobre
paramento a limpiar, 4°.- Proyeccién de agua
a presion controlado por maquinaria apropiada
eliminando residuos de obra, po,

eflorescencias salitrosas, ...etc, hasta una
limpieza total y des incrustado de la piedra.
Medios auxiliares y seguridad incluidos,

incluso proteccion, si fuera necesario, de
carpinterias, retablos, pavimentos,

revocaduras etc. Limpieza final con carga y
transporte a vertedero.

m2 Desmontaje de cubiertade placasde pizarra
a mano y acopio en obra de las recuperadas,
ildemolici6ndecumbreras,limasyencuentros,
retirada de escombros y carga, segun
NTE/ADD-3.

m2 Impermeabilizacion de cubiertas conlamina
de PVC de 1.5 mm de espesor armada con malla

de poliéster aplicacion intemperie, para

colocacién mediante fijacion mecanica,

resistente a raices, soldable con aire

caliente, suministrada en rollos de 2 m de

anchoy 20 mdelongitud, en colorgris, segun
UNE EN 13.956, incluso limpieza del soporte,
solapes y entregas.

m2Aislamientotérmicodecubiertasinclinadas
bajo teja, con plancha de poliestireno
expandido EPS de 30 mm de espesor,
conductividad térmica 0.033W/mK, resistencia
térmica 0.90m2K/W, con clasificacion de
reaccionalfuego Fydimensiones 1000x600cm,

117,90

982,43

429,20

429,20

572,26

7,08

6,24

21,79

6,63

CIENTO DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

NOVECIENTOS OCHENTAY DOS EUR(Q
CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS

CUATROCIENTOSVEINTINUEVEEURO
CON VEINTE CENTIMOS

CUATROCIENTOSVEINTINUEVEEURO
CON VEINTE CENTIMOS

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON VEINTISEIS CENTIMOS

SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS

SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

SEIS EUROS CON SESENTA'Y TRES
CENTIMOS

CASA DO MEDICO
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra

(Euros)

10

11

12

13

14

15

16

I

conforme a la norma UNE EN 13163, colocada,
i/pp de recortes.

m2 Cubierta de pizarra en piezas de 46x30 cm
deprimeracalidad, conformarectangular, 3-

mm de espesor y 18 piezas por metro cuadrado,
colocadas sobre rastreles o entablado de
madera con ganchos de acero inoxidable, i/pp
de recortes, SINTE/QTP.

m2 Enrastrelado de pino rojo de 20x30 mm
clavado con puntas de acero, para cubierta de
pizarra de dimensiones 46x30 cm.

m2 Revestimiento de paramentos verticales
exterioresconpinturaplasticaalagua, color
blanco,conunamanodefondomuydiluidaydos
deacabadolisoaplicadasconbrochaorodillo.

m2 Pavimento de baldosas de pizarrairregular
del pais y 20/30 mm de espesor, similar a las
existentes en la edificacion, clase de
resbaladicidad 3, colocadasconjuntanomenor
de 1 mm sobre cama nivelada de 5 cm de espesor
medio de arena silicea de 0-5 mm triturada,
capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de
cemento y arena M- 5, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y posterior rejuntado
conlechadadecementoblanco,i/ppderecortes

y limpieza, sSINTE-RSR-1.

m Tubo bajante circular de zinctitanio
natural, electrosoldado por alta frecuencia,
de @ 80 mm, espesor 0,65 mm.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto.
Presentacion en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situacion de las
abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas.
Montaje delconjunto,empezandoporelextremo
superior. Resoluciéon de las uniones entre
piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud
medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
longitud realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

mCanal6ncirculardezinctitanio, natural, de
desarrollo280mm,0,65mmdeespesoryrecorte
de baquetdn.

Incluye: Replanteo y trazado del canalén.
Colocaciény sujecion de abrazaderas. Montaje
delaspiezas, partiendodel puntode desagtie.
Empalmedelaspiezas.Conexidnalasbajantes.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud
medida segiin documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
longitud realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

m2Limpieza manual de paramento de fachadacon
presenciadesuciedad, grasasopolvomediante

la aplicacion de detergente alcalino, con un
rendimiento de 0,2 I/m?, hasta su total

eliminacion.

Incluye: Limpieza de la superficie. Retirada
yacopiodelosrestosgenerad 0s.Cargadelos
restos generados.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacion grafica de

Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto.

24,81 \VEINTICUATROEUROSCONOCHENTA
UN CENTIMOS

7,77 |SIETE EUROS CON SETENTAY SIETE
CENTIMOS

6,27 |SEIS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

18,22 \DIECIOCHO EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS

15,16 |QUINCE EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

19,44 \DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
CUATRO CENTIMOS

3,12 [TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS

CASA DO MEDICO
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Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
11 m2 Desmontaje de cubierta de placas de pizarra a mano y acopio en obra de las recuperadas,
i/demolicion de cumbreras, limas y encuentros, retirada de escombros y carga, segun
NTE/ADD-3.
(Mano de obra)
Pebn especializado construccion 0,191 h 13,820 2,64
Pe6n ordinario construccién 0,238 h 13,610 3,24
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,18
6,24
2 CUBIERTAS
2.1 m2 Cubierta de pizarra en piezas de 46x30 cm de primera calidad, con forma rectangular, 3-4
mm de espesor y 18 piezas por metro cuadrado, colocadas sobre rastreles o entablado de
madera con ganchos de acero inoxidable, i/pp de recortes, SINTE/QTP.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion 0,273 h 14,490 3,96
Peon especializado construccion 0,273 h 13,820 3,77
(Materiales)
Gancho piz 2.70x120mm inx nor 18,000 u 0,029 0,52
Piz cub 46x30 rect prim 3-4 1,100 m2 13,763 15,14
(Resto obra) 0,70
3% Costes indirectos 0,72
24,81
2.2 m2 Enrastrelado de pino rojo de 20x30 mm clavado con puntas de acero, para cubierta de
pizarra de dimensiones 46x30 cm.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion 0,180 h 14,490 2,61
Peon especializado construccion 0,180 h 13,820 2,49
(Materiales)
Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,075 kg 0,753 0,06
Rastrel pino rojo 20x30piz cub 5,800 m 0,150 0,87
Pint plas a-moh bact 30 kg 0,251 kg 5,141 1,29
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,23
7,77
2.3 m2 Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas bajo teja, con plancha de poliestireno
expandido EPS de 30 mm de espesor, conductividad térmica 0.033W/mK, resistencia térmica
0.90m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a
la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion 0,019 h 14,490 0,28
Pedn ordinario construccion 0,019 h 13,610 0,26
(Materiales)
Plan EPS 30mm 0.033W/mK cub inclinada 1,100 m2 5,312 5,84
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,19
6,63
2.4 m2 Impermeabilizacion de cubiertas con lamina de PVC de 1.5 mm de espesor armada con
malla de poliéster aplicacién intemperie, para colocacién mediante fijacién mecanica,
resistente a raices, soldable con aire caliente, suministrada en rollos de 2 m de anchoy 20 m
de longitud, en color gris, segin UNE EN 13.956, incluso limpieza del soporte, solapes y
entregas.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion 0,191 h 14,490 2,77
Pe6n ordinario construccién 0,191 h 13,610 2,60
(Materiales)
Lamn PVC 1.5mm arm c/malla poliéster 1,100 m2 13,795 15,17
intemperie
(Resto obra) 0,62
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2.5

2.6

3.1

3.2

3% Costes indirectos

0,63

m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de @ 80 mm,
espesor 0,65 mm.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacioén grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero. 0,115h 15,400
Ayudante fontanero. 0,115h 14,480
(Materiales)

Abrazadera para bajante circular de 0,500 ud 1,186
zinctitanio, de @ 80 mm.

Material auxiliar para canalones y bajantes 0,250 ud 1,736
de instalaciones de evacuacion de
zinctitanio.

Tubo bajante circular de zinctitanio 1,100 m 9,067
natural,electrosoldadoporaltafrecuencia,

de@80mm,espesor0,65mm,segunUNE- EN988.

Incluso p/p de conexiones, codos y piezas

especiales.

(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,77
1,67

0,59

0,43

9,97

0,29
0,44

21,79

m Canalon circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y recorte
de baqueton.

Incluye: Replanteo y trazado del canal6n. Colocacion y sujecion de abrazaderas. Montaje de
las piezas, partiendo del punto de desagiie. Empalme de las piezas. Conexién a las bajantes.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacioén grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)

Oficial 12 fontanero. 0,288 h 15,400
Ayudante fontanero. 0,288 h 14,480
(Materiales)

Material auxiliar para canalones y bajantes 0,250 ud 1,736
de instalaciones de evacuacion de
zinctitanio.

Canaléncircularde zinctitanio, natural, de 1,100 m 8,603
desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y

recorte de baqueton, segun UNE-EN 988.

Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas,

remates finales, piezas de conexién a

bajantes y piezas especiales.

(Resto obra)
3% Costes indirectos

4,44
4,17

0,43

9,46

0,37
0,57

15,16

3 REVESTIMIENTOS

m2 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plastica al agua, color
blanco, con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o
rodillo.

(Mano de obra)

Oficial 12 construccion 0,229 h 14,490
(Materiales)

Pint plas int-ext Is bl 25kg 0,750 kg 3,449
(Resto obra)

3% Costes indirectos

3,32

2,59
0,18
0,18

19,44

m? Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de suciedad, grasas o polvo
mediante la aplicacion de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 I/m2, hasta su total

6,27
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
eliminacion.
Incluye: Limpieza de la superficie. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los
restos generados.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 12 revocador. 0,047 h 14,900 0,70
Pebn especializado revocador. 0,046 h 14,680 0,68
(Materiales)
Detergente alcalino OH. 0,200 | 7,954 1,59
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,09
3,12
3.3 m2 Limpieza piedra con chorro de auga en cualquier tipo de paramento consistente en: 1°.-
Retirada desde la raiz de hierbas y plantas, 2°.- Limpieza paramento, 3°.- Aplicacion de
producto desincrustante sobre paramento a limpiar, 4°.- Proyeccion de agua a presion
controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, po, eflorescencias
salitrosas, ...etc, hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra. Medios auxiliares y
seguridad incluidos, incluso proteccion, si fuera necesario, de carpinterias, retablos,
pavimentos, revocaduras etc. Limpieza final con carga y transporte a vertedero.
(Medios auxiliares)
Limpeza pedra chorro auga 1,000 M2 6,672 6,67
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,21
7,08
34 Ud Formacion de rampa y escalera mediante relleno de hormigon.
(Medios auxiliares)
Formacion de rampa y escalera 1,000 ud 953,814 953,81
3% Costes indirectos 28,62
982,43
35 m2 Pavimento de baldosas de pizarra irregular del pais y 20/30 mm de espesor, similar a las
existentes en la edificacion, clase de resbaladicidad 3, colocadas con junta no menor de 1 mm
sobre cama nivelada de 5 cm de espesor medio de arena silicea de 0-5 mm triturada, capa
asiento de 2 cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento blanco, i/pp de recortes
y limpieza, sSINTE-RSR-1.
(Mano de obra)
Oficial 12 construccion 0,372 h 14,490 5,39
Peon especializado construccion 0,008 h 13,820 0,11
Pedn ordinario construccion 0,384 h 13,610 5,23
(Maquinaria)
Hormigonera el 1.5 kw 160/200 | 0,009 h 0,734 0,01
(Materiales)
Agua 0,007 m3 0,515 0,00
Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 0,001 t 77,132 0,08
197-1 granel
CementoCEMII/B-V32,5RUNE-EN197-1granel 0,006 t 90,561 0,54
Cemento CEMII/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 sacos 0,000t 76,283 0,00
Arena silicea 0-5mm trit 0,080t 5,580 0,45
Arena silicea 3-5mm trit Ivd 0,039t 3,109 0,12
Baldosa pizarra 32x22x2/3 cm 1,050 m2 5,129 5,39
(Resto obra) 0,37
3% Costes indirectos 0,53
18,22
3.6 m Barandilla de pletina de acero de 10x50 mm con montantes de 10 mm cada 9 cm. Pintada
color negro. Anclaje directo a la piedra por montante.
(Medios auxiliares)
Barandilla de pletina de acero y montantes 1,000 m 114,467 114,47
verticales
3% Costes indirectos 3,43
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
117,90
4 Gestion de residuos
4.1 ud Gestion residuos de la obra. Incluye carga y transporte al vertedero autorizado.
(Medios auxiliares)
GESTION DE RESIDUOS 1,000 ud 416,695 416,70
3% Costes indirectos 12,51
429,20
5 Control de calidad y ensayos
5.1 Ud Ud. Control de calidad incluyendo: ensayos realizados segun lo establecido en el Capitulo
XIV de la EHE en lo referente a la calidad del hormigon (Art. 82, 83 y 84) y acero (Art. 90).
En lo referente al hormigén ensayos de control de consistencia (segin UNE 83313:90),
tomas de muestras (segin UNE 83300:84) y ensayos de resistencia del hormigén (segin UNE
83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84) reflejados en la Tabla 84.1 de la Instruccion EHE.
En lo referente al acero se realizaran los ensayos indicados en el Art. 90, en funcién del nivel
de control (reducido o normal) y considerando si el acero tiene certificado de calidad o no lo
tiene.
Todo esto segin EHE y Pliego de Condiciones de Proyecto.
(Medios auxiliares)
CONTROL CALIDAD 1,000 ud 416,695 416,70
3% Costes indirectos 12,51
429,20
6 Seguridad y salud
6.1 Ud Ud. Medidas de seguridad y salud a adoptar durante la ejecucion de la obra de acuerdo
con el R.D. 1627/97 y la Ley de Prevencion de riesgos laborales de 1995. Las medidas
comprenderan, en lineas generales, la adopcién de protecciones colectivas (vallas, redes,
barandillas, plataformas voladas, etc.) y protecciones personales ( cascos, gafas, protectores,
etc.), ejecutandolas el constructor de la obra. Todo ello segun Estudio de Seguridad y Salud
especifico redactado por Técnico competente.
(Medios auxiliares)
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 ud 555,593 555,59
3% Costes indirectos 16,67
572,26
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Num. Cédigo ud Descripcion Total
1 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obr acon
cemento Portland CEM II/B-V 32,5 R fabricado segun UNE-EN
197-1, suministrado en sacos de 50 kg.
PBAC.3eb 0,430 t Cemento portland con 76,283 32,80
cenizavolante CEM II/B- \%

32,5 R fabricado segun
UNE-EN 197-1 y
suministrado en sacos de

50 kg.
PBAA.1la 0,850 m3 Agua. 0,515 0,44
MOOA.1d 2861 h Peén ordinario 13,610 38,94
construccion.
% 2,000 % Son aquellos costes 72,180 1,44

directos que dada su
dificil cuantificacion,

no aparecen especificados
en la descomposicion del
precio, integrandose como
una cantidad Gnica, en
concepto de mano de obra,
materiales, gastos de
combustible y
amortizacion de
maquinaria, de acuerdo
con lo expresado en el
Articulo 67 del
Reglamento General de
Contratacion del Estado
en sus apartados a), b),
c)yd)dela
especificacion de costes
directos.Se incluye para
la posterior utilizacion

de su cdédigo en la
descomposicion de los
distintos precios

Total por m3: 73,620
2 PBPM.leacbh m3 MorteroM-  5decementoyarena, confeccionadoamaquinaen
obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UN E-EN

197-1, suministrado a granel, y arena triturada de
granulometria 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea 0,250 t Cemento portland con 90,561 22,64
ceniza volante CEM I1/B- \%
32,5 R fabricado segun
UNE-EN 197-1y
suministrado a granel.

PBRA.lacaa 1,760 t Arena silicea de 3,109 5,47
granulometria 3-5 mm,
procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra,
iftransporte de 30 km con
camion de 14 tm lleno.

PBAA.la 0,255 m3 Agua. 0,515 0,13

MMMH.laaba 0,400 h Hormigonera eléctrica 0,734 0,29
monofésica sobre ruedas
de goma con tambor
basculante de capacidad
de 160 a 200 litros y 1.5
kw de potencia.

MOOA.1c 0,382 h Peon especializado 13,820 5,28
construccion.

MOOA.1d 0,382 h Peén ordinario 13,610 5,20
construccion.

% 2,000 % Son aquellos costes 39,010 0,78

directos que dada su

dificil cuantificacion,

no aparecen especificados
en la descomposicion del
precio, integrandose como
una cantidad Unica, en
concepto de mano de obra,
materiales, gastos de
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Num. Cédigo

ud

Descripcion

Total

combustible y
amortizacion de
maquinaria, de acuerdo
con lo expresado en el
Articulo 67 del
Reglamento General de
Contratacién del Estado
en sus apartados a), b),
c)yd)dela
especificacion de ¢
directos.Se incluye para
la posterior utilizacion
de su cddigo en la
descomposicion de los
distintos precios

ostes

Total por m3:

39,790



Cuadro de maquinaria




Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hormigoneraeléctricamonofasicasobreruedasde
goma con tambor basculante de capacidad de 160 a
200 litros y 1.5 kw de potencia. 0,734 0,176 h 0,13
Importe total: 0,13

CASA DO MEDICO
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Cuadro de materiales

NO

Designacién

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad

Empleada

Total
(Euros)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Agua.

Cemento portland mixto CEM1/B-M (P-V-
Nfabricadosegin UNE-EN197-
a granel.

Cemento portland con cenizavolante CEM II/B-
32,5 R fabricado segin UNE-EN 197-1y
suministrado a granel.

Cemento portland con cenizavolante CEM I1/B-
32,5 R fabricado segin UNE-EN 197-1 y
suministrado en sacos de 50 kg.

Arena silicea de granulometria 0-5 mm,
procedente de machaqueo, a pie de obra,
iltransportede30kmconcamiénde14tmlleno.

Arena silicea de granulometria 3-5 mm,
procedentedemachaqueo,lavada,apiedeobra,
iltransportede30kmconcamiondel14tmlleno.

Punta de acero para la construccion de 17x70,
suministrada en cajas de 3 kg.

(Gancho de acero inoxidable de 2.70 mm de
diametro, 120 mm de longitud y punta normal,
para sujecion de pizarra de cubricion.

| &mina de PVC de 1.5 mm de espesor armada
malla de poliéster para impermeabilizacion de
cubiertas aplicacion intemperie, para
colocacién mediante fijacion mecanica,
resistente a raices, soldable con aire
caliente,suministradaenrollosde2mdeancho

y 20 mdelongitud, en color gris, segun

13.956.

Plancha de poliestireno expandido EPS de 30 mm
de espesor, conductividad térmica 0.033W/mK,
resistencia térmica 0.90m2K/W, con

clasificacion de reaccion al fuego F y
dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma
UNE EN 13163, para aplicacion en cubiertas
inclinadas bajo teja.

Pizarraparacubriciénenpiezasde46x30cmde
primeracalidad, conformarectangular, 3-
deespesoryl18piezaspormetrocuadrado,segun
NTE/QTP-8.

Rastrel de pino rojo de 20x30 mm, para pizarra
de cubricion.

Pintura plastica al agua para aplicacién en
interiores o exteriores con brochaorodilloy
acabado liso, color blanco, suministrada en
envase de 25 kg (rendimiento 3 m2/kg).

Pinturaplasticaantimohoy bactericidaabase
de dispersion acuosa de copolimeros vinilicos
con agentes biocidas de gran efecto fungicida
y bactericida, sin presencia de metales
pesados, para aplicacion con brocha o rodillo
en interiores con problemas de humedad,
condensaciones, etc., color blanco o crema,
para disolver en agua, suministrada en envase
de 30 kg (rendimiento 3 m2/kg).

Baldosa de pizarra de 2-3 cm de espesor y
dimensiones 32x22 cm, clase de resbaladicidad
3.

Detergente alcalino OH.

Abrazadera para bajante circular de
zinctitanio, de @ 80 mm.

Material auxiliar paracanalonesy bajantes de
instalaciones de evacuacion de zinctitanio.

Canaldn circular de zinctitanio, natural, de
desarrollo280mm,0,65mmdeespesoryrecorte

de baquet6n, segun UNE- EN 988. Incluso p/p de
soportes, esquinas, tapas, remates finales,

piezas de conexién a bajantes y piezas

especiales.

1 ysuministrado

L)32,5

UNEEN

0,0
con

4mm

1,736

0,515

77,132

90,561

76,283

5,580

3,109

0,753

29

13,795

5,312

13,763

0,150

449

5,141

5,129
7,954

1,186

8,603

0,129 m3

0,020 t

0,110 t

0,009 t

1,600 t

0,774 t

45,656 kg

10.957,500 u

221,760 m2

669,625 m2

669,625 m2

3.530,750 m

408,581 kg

152,796 kg

21,000 m2
108,955

21,340 ud

43,170 Ud

143,000 m

0,07

1,54

9,96

0,69

8,93

2,41

34,38

317,77

3.059,18

3.557,05

9.216,05

529,61

1.409,20

785,52

107,71
866,63

25,31

74,94

1.230,23

CASA DO MEDICO
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Cuadro de materiales
Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
20 Tubo bajante circular de zinctitanio natural,
electrosoldadoporaltafrecuencia,de@80mm,
espesor 0,65 mm, segiin UNE- EN 988. Incluso p/p
de conexiones, codos y piezas especiales. 9,067 46,948 m 425,68
Importe total: 21.662,86

CASA DO MEDICO Pagina 3




Cuadro de precios auxiliares




Cuadro de precios auxiliares Pagina 2

Num. Cédigo ud Descripcion Total
1 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obr acon
cemento Portland CEM II/B-V 32,5 R fabricado segun UNE-EN
197-1, suministrado en sacos de 50 kg.
PBAC.3eb 0,430 t Cemento portland con 76,283 32,80
cenizavolante CEM II/B- \%

32,5 R fabricado segun
UNE-EN 197-1 y
suministrado en sacos de

50 kg.
PBAA.1la 0,850 m3 Agua. 0,515 0,44
MOOA.1d 2861 h Peén ordinario 13,610 38,94
construccion.
% 2,000 % Son aquellos costes 72,180 1,44

directos que dada su
dificil cuantificacion,

no aparecen especificados
en la descomposicion del
precio, integrandose como
una cantidad Gnica, en
concepto de mano de obra,
materiales, gastos de
combustible y
amortizacion de
maquinaria, de acuerdo
con lo expresado en el
Articulo 67 del
Reglamento General de
Contratacion del Estado
en sus apartados a), b),
c)yd)dela
especificacion de costes
directos.Se incluye para
la posterior utilizacion

de su cdédigo en la
descomposicion de los
distintos precios

Total por m3: 73,620
2 PBPM.leacbh m3 MorteroM-  5decementoyarena, confeccionadoamaquinaen
obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UN E-EN

197-1, suministrado a granel, y arena triturada de
granulometria 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea 0,250 t Cemento portland con 90,561 22,64
ceniza volante CEM I1/B- \%
32,5 R fabricado segun
UNE-EN 197-1y
suministrado a granel.

PBRA.lacaa 1,760 t Arena silicea de 3,109 5,47
granulometria 3-5 mm,
procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra,
iftransporte de 30 km con
camion de 14 tm lleno.

PBAA.la 0,255 m3 Agua. 0,515 0,13

MMMH.laaba 0,400 h Hormigonera eléctrica 0,734 0,29
monofésica sobre ruedas
de goma con tambor
basculante de capacidad
de 160 a 200 litros y 1.5
kw de potencia.

MOOA.1c 0,382 h Peon especializado 13,820 5,28
construccion.

MOOA.1d 0,382 h Peén ordinario 13,610 5,20
construccion.

% 2,000 % Son aquellos costes 39,010 0,78

directos que dada su

dificil cuantificacion,

no aparecen especificados
en la descomposicion del
precio, integrandose como
una cantidad Unica, en
concepto de mano de obra,
materiales, gastos de
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Num. Cédigo

ud

Descripcion

Total

combustible y
amortizacion de
maquinaria, de acuerdo
con lo expresado en el
Articulo 67 del
Reglamento General de
Contratacién del Estado
en sus apartados a), b),
c)yd)dela
especificacion de ¢
directos.Se incluye para
la posterior utilizacion
de su cddigo en la
descomposicion de los
distintos precios

ostes

Total por m3:

39,790
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Presupuesto parcial n°® 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERR ENO
Cédigo Ud Denominacion Medicién Precio Total
1.1 EADQ.1c mz Desmontaje de cubierta de placas de pizarra a mano y acopio en obra de las
recuperadas, i/demolicion de cumbreras, limas y enc uentros, retirada de
escombros y carga, segun NTE/ADD-3.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
487 1,250 608,750

Total m2 ............. 608,750 6,24 3.798,60
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Presupuesto parcial n® 2 CUBIERTAS
Cédigo Ud Denominacion Medicién Precio Total
2.1 EQTP.1laabb mz Cubierta de pizarra en piezas de 46x30 cm de primer a calidad, con forma
rectangular, 3- 4mmdeespesory 18piezaspormetrocuadrado,col ocadassobre
rastreles o entablado de madera con ganchos de acer o inoxidable, i/pp de
recortes, SINTE/QTP.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
487 1,250 608,750
Total m2 ............ 608,750 24,81 15.103,09
2.2 EQTP.8aba mz Enrastreladodepinorojode20x30mmclavadoconp untasdeacero,paracubierta
de pizarra de dimensiones 46x30 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
487 1,250 608,750
Total m2 ...........; 608,750 7,77 4.729,99
2.3 ENTP.1a mz  Aislamiento térmico de cubiertas inclinadas bajo te ja, con plancha de
poliestireno expandido EPS de 30 mm de espesor, con ductividad térmica
0.033W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasi ficacion de reaccion al
fuegoFydimensiones1000x600 cm, confor mealanormaUNEEN 13163, colocada,
i/pp de recortes.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
487 1,250 608,750
Total m2 ...........; 608,750 6,63 4.036,01
2.4 ENIP.1baa mZz Impermeabilizacién de cubiertas conlaminade PVCd el.5mmadeespesorarmada
con malla de poliéster aplicacién intemperie, para colocacién mediante
fijacidbn mecanica, resistente a raices, soldable co n aire caliente,
suministradaenrollosde2mdeancho y20mdelongitud, encolorgris, segin
UNE EN 13.956, incluso limpieza del soporte, solape Sy entregas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
168 1,200 201,600
Total m2 ...........; 201,600 21,79 4.392,86
2.51SB020 nm Tubo bajante circular de zinctitanio natural, elect rosoldado por alta
frecuencia, de @ 80 mm, espesor 0,65 mm.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presenta cién en seco de tubos y
piezasespeciales.Marcadodelasituaciondelasa brazaderas.Fijacié ndelas
abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.
Resolucion de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.
Criteriodemedicionde proyecto: Longitudmedidas egundocumentaciongrafica
de Proyecto.
Criteriod emediciénde obra: Se mediralalongitud realmente ejecutadasegun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7,200 7,200
8,320 8,320
2 4,900 9,800
2 7,180 14,360
3,000 3,000
Totalm ...........: 42,680 15,16 647,03
2.6 ISC010 n Canal6n circular de zinctitanio, natural, de desarr ollo 280 mm, 0,65 mm de
espesor y recorte de baqueton.
Incluye:Replanteoytrazadodelcanalon.Colocacio nysujeciéndeabrazaderas.
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desag Ue.Empalmedelas piezas.
Conexion a las bajantes.
Criteriode mediciénde proyecto: Longitudmedidas egundocumentaciongra fica
de Proyecto.
Criteriode mediciénde obra: Se mediralalongitud realmente ejecutadasegun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
59 59,000
52 52,000
19 19,000
Total m ............ 130,000 19,44 2.527,20
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Presupuesto parcial n® 3 REVESTIMIENTOS

Pagina 4

Cédigo Ud Denominacion

Medicion

Precio

Total

3.1 ERPP.5daa mZz Revestimiento de paramentos verticales exteriores ¢
agua, color blanco, con una mano de fondo muy dilui

aplicadas con brocha o rodillo.

Uds. Largo Ancho Subtotal
133,510 133,510
-4 3,200 -12,800
-1 6,270 -6,270
-2 3,400 -6,800
39,240 39,240
63,850 63,850
-2 3,200 -6,400
-2 3,400 -6,800
4,700 6,830 32,101
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
42,340 42,340
-1 4,280 -4,280
-1 8,450 -8,450
4,850 6,830 33,126
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
38,850 4,890 189,977
23,780 3,130 74,431
Total m2 ............ 544,775
3.2 RYPO10 m?2  Limpieza manual de paramento de fachada con presenc

polvomediantelaaplicaciondedetergentealcalino

I/m2, hasta su total eliminacién.

Incluye:Limpiezadelasuperficie. Retiradayacop

Carga de los restos generados.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
grafica de Proyecto.
Criteriodemediciéndeobra:Semediralasuperfic

especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Subtotal
133,510 133,510
-4 3,200 -12,800
-1 6,270 -6,270
-2 3,400 -6,800
39,240 39,240
63,850 63,850
-2 3,200 -6,400
-2 3,400 -6,800
4,700 6,830 32,101
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
42,340 42,340
-1 4,280 -4,280
-1 8,450 -8,450
4,850 6,830 33,126
-1 3,040 -3,040
-1 2,960 -2,960
38,850 4,890 189,977
23,780 3,130 74,431
Total m? ............. 544,775
3.3 E0200067 mz  Limpiezapiedraconchorrode augaencualquiertip

en:1°.-Retiradadesdelaraizdehierbasyplanta
3°.- Aplicacion de producto desincrustante sobre pa

Proyeccion de agua a pre

residuosdeobra, po, eflorescencias salitrosas, .
totaly desincrustado de la piedra. Medios auxiliar
inclusoproteccion,sifueranecesario,decarpint
revocaduras etc. Limpieza final con carga y transpo

Uds. Largo

Ancho

Subtotal

on pintura plastica al
day dos de acabado liso

6,27

3.415,74

ia de suciedad, grasas o
,conunrendimientode0,2

iodelosrestos

generados.

segln documentacién

ierealmenteejecutadasegin

3,12

1.699,70

odeparamento consistente
S,20.- Limpiezaparamento,
ramento a limpiar, 4°.-

sién controlado por maquinaria apropiada eliminando

..etc, hastaunalimpieza
esyseguridad incluidos,

erias,retablos,pavimentos,
rte a vertedero.
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Cédigo Ud Denominacion Medicion Precio Total
Jambas 30,11 30,110
Zbcalos 37,37 37,370
2 2,000
7,31 7,310
12,34 12,340
Total m2 ............ 89,130 7,08 631,04
3.4 0301 Ud Formacién de rampa y escalera mediante relleno de h ormigoén.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000
Total Ud ............. 1,000 982,43 982,43
3.5 ERSR.6a mz Pavimento de baldosas de pizarra irregular del pais y 20/30 mm de espesor,
similar a las existentes en la edificacion, clase d e resbaladicidad 3,
colocadas con junta no menor de 1 mm sobre cama niv elada de 5 cm de espesor
medio de arena silicea de 0-5 mm t riturada, capa asiento de 2 cm de espesor
de mortero de cemento y arena M- 5, espolvoreado de cemento sobre el mortero
frescoy posterior rejuntado con lechada de cemento blanco, i/pp de recortes
y limpieza, sSINTE-RSR-1.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,000
Total m2 ............ : 20,000 18,22 364,40
3.6 03.01 n Barandilla de pletina de acero de 10x50 mm con mont antes de 10 mm cada 9 cm.
Pintada color negro. Anclaje directo a la piedra po r montante.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000
Totalm ............: 10,000 117,90 1.179,00
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Presupuesto parcial n® 4 Gestion de residuos

Cédigo Ud Denominacion Medicién Precio Total
4.1 1401 ud  Gestién residuos de la obra. Incluye carga y transp orte al vertedero
autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 429,20 429,20
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Presupuesto parcial n° 5 Control de calidad y ensay 0s
Cédigo Ud Denominacion Medicién Precio Total
5.1 D04XF201 Ud Ud.Controldecalidadincluyendo: ensayosrealizad ossegunloestablecidoen

el Capitulo X1V de laEHE enloreferente ala cali

83y 84) y acero (Art. 90).

En lo referente al hormigén ensayos de control de ¢
83313:90), tomas de muestras (segin UNE 83300:84)
del hormigon (segin UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UN
la Tabla 84.1 de la Instruccién EHE.

En lo referente al acero se realizaran los ensayos
enfunciéndelnivelde control (reducidoonormal)

tiene certificado de calidad o no lo tiene.

Todo esto segin EHE y Pliego de Condiciones de Proy

Total Ud ............: 1,000

dad del hormigon (Art. 82,

onsistencia (segin UNE
y ensayos de resistencia
E 83304:84) reflejados en

indicados en el Art. 90,
yconsiderandosielacero

ecto.
429,20 429,20
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Presupuesto parcial n® 6 Seguridad y salud

Pagina 8

Cédigo Ud Denominacion Medicién

Precio Total

6.1 D41K001 Ud Ud. Medidas de seguridad y salud a adoptar durante
acuerdoconelR.D.1627/97ylaLeydePrevencion
Las medidas comprenderan, en lineas generales, la a
colectivas (vallas, redes, barandillas, plataformas
proteccionespersonales(cascos,gafas,protectore
constructordelaobra.TodoellosegunEstudiode
redactado por Técnico competente.

Total Ud ............: 1,000

laejecucionde laobrade
deriesgoslaboralesde1995.
dopcién de protecciones
voladas, etc.) y
s,etc.),ejecutandolasel
SeguridadySaludespecifico

572,26 572,26



Presupuesto de ejecucion material

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 3.798,60
2. CUBIERTAS. 31.436,18
3. REVESTIMIENTOS . 8.272,31
4. Gestion de residuos . 429,20
5. Control de calidad y ensayos . 429,20
6. Seguridad y salud . 572,26
Total: 44.937,75
Asciendeelpresupuestodeejecucionmaterialala expresadacantidadde CUARENTA

Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.



Proyecto: CASA DO MEDICO

Capitulo Importe
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 3.798,60
2 CUBIERTAS . 31.436,18
3 REVESTIMIENTOS . 8.272,31
4 Gestion de residuos . 429,20
5 Control de calidad y ensayos . 429,20
6 Seguridad y salud . 572,26
Presupuesto de ejecucion material 44.937,75
13% de gastos generales 5.841,91
6% de beneficio industrial 2.696,27
Sume 53.475,93
10% IVA 5.347,59
58.823,52

Presupuesto de ejecucién por contrata

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata |
OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CRTIMOS.

a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL





